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Nazwa i adres zamawiajgcego

Zamawiajacy: Gmina Twardogora

Siedziba: ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora
reprezentowana przez: Burmistrza Miasta 1 Gminy Twardogora
wydziat prowadzacy sprawe Referat infrastruktury techniczne;j
kontakt: tel. / 0 — prefix — 71/ 399 22 00

fax / 0 —prefix — 71/ 315 8142
e — mail: ratusz@twardogora.pl

Tryb udzielenia zamoéwienia

Gmina Twardogora ul. Ratuszowa 14, 56 — 416 Twardogdra zwana dalej ,,Zamawiajacym”
zaprasza do udziatu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych
(Dz. U. 10.113.759 t..)

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, zwanej dalej ,, SIWZ .

Do udzielenia przedmiotowego zamdwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 10.113.759 t.j.), zwanej dalej ,,ustawg ” oraz
w sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy — Kodeksu cywilnego.

Ustalona przez Zamawiajacego warto$¢ zamowienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i wieksza od kwoty 14 000 euro.
Oferty, ktore zostang sporzadzone niezgodnie z niniejszg SIWZ, badz nie beda zawieraly
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentéw lub o§wiadczen zostang odrzucone zgodnie z
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamoOwienia s3 roboty budowlane polegajace na: ,, Przebudowie i
remoncie drog gminnych gm. Twardogoéra”, dlugosci ok. 405+150+168+188mb

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 4 zakresy:

Zakres 1 Remont pasa drogi gminnej w ul. Dhugiej w Twardogérze

Zakres 11 Remont pasa drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Twardogorze
Zakres 111 Remont pasa drogi gminnej we wsi Gola WIk.

Zakres 1V Przebudowie drogi w Grabownie WIk. dz. Nr 336/5AM3.

W ramach niniejszego zamowienia do zadan oraz czynnosci wykonawcy naleze¢ bedzie
wykonanie prac okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt, a w szczegolnosci:

Zakres 1
przejecie od Zamawiajacego placu budowy
organizacja 1 zabezpieczenie ruchu drogowego
zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich
geodezyjne wytyczenie robot i pelna obstuga geodezyjna
roboty przygotowawcze, w tym regulacja urzadzen wod-kan, teletechn.)
roboty ziemne i korytowanie i podbudowa (pobocza) 202,5m?2
remont czastkowy mieszanka mineralno-bitumiczng 1,5t
wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (2930m2)
wykonanie barier stalowych energochtonnych dt. 35mb
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- oznakowanie drogowe poziome 30m2 i pionowe 4 szt.

— badania i pomiary

- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.

- wbudowanie materiatow posiadajacych udokumentowane swiadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- prace porzadkowe i zabezpieczajace,

- wykonywanie obowigzkdéw gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

— ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy

- ponoszenie skutkdw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajgcego

Zakres 11
- przejecie od Zamawiajacego placu budowy
- organizacja 1 zabezpieczenie ruchu drogowego
— zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich
- geodezyjne wytyczenie robot i pelna obstuga geodezyjna
- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe chodniki, krawezniki i obrzeza
- regulacja urzadzen wod-kan, teletechn + montaz 2 szt. nowych wpustoéw wraz
z przykanlikami
- roboty ziemne, korytowanie (zjazdy)
- wykonanie taw betonowych pod krawezniki
— utozenie kraweznikéw drogowych 413mb
- utozenie obrzezy trawnikowych 278mb
- wykonanie warstwy podsypkowej pod chodniki oraz podbudowy z kamienia
famanego pod zjazdy
- wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (1400m2) po
uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu
— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej i grafitowej (819m2)
— wykonanie zjazdow na posesje i doj$¢ z kostki betonowej grafitowej (36m2)
- zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew trawy 250m2)
- oznakowanie drogowe poziome 60m2 i pionowe 4szt
— badania i pomiary
- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.
- wbudowanie materiatow posiadajacych udokumentowane swiadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- prace porzadkowe i zabezpieczajace,
- wykonywanie obowigzkdéw gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie
— ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy
- ponoszenie skutkdw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z
wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajgcego
Zakres 111
— przejecie od Zamawiajacego placu budowy
- organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego
- zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich
- geodezyjne wytyczenie robdt 1 petna obstuga geodezyjna
— regulacja urzadzen wod
- roboty ziemne, korytowanie (zjazdy i jezdnia)
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- wykonanie taw betonowych pod krawezniki - zjazdy

— utozenie kraweznikéw drogowych 48mb

- utozenie obrzezy trawnikowych 46mb

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego pod zjazdy i jezdnie 806,4m2

- wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (638,4m2)

— wykonanie zjazdow na posesje 1 doj$¢ z kostki betonowej kolorowej (84m?2)

- zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew trawy 250m?2)

- oznakowanie drogowe pionowe 2szt

- utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym gr 10cm pow. 168m2

— badania i pomiary

- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.

- wbudowanie materiatow posiadajacych udokumentowane swiadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- prace porzadkowe i zabezpieczajace,

- wykonywanie obowigzkoéw gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

— ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy

- ponoszenie skutkdw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajgcego
Zakres 1V

— przejecie od Zamawiajacego placu budowy

- organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego

- zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich

- geodezyjne wytyczenie robdt 1 petna obstuga geodezyjna

— roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- montaz 2 szt wpustow ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej,

- wymiana przepustu drogowego dn80cm wraz z murkami czolowymi

- roboty ziemne 1 korytowanie

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki

- utozenie kraweznikow drogowych

- wykonanie warstwy odsaczajacej oraz podbudowy z kamienia famanego

- wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6¢cm warstwa wigzaca
+ 4cm warstwa Scieralna

- wykonanie zjazdow na posesje 1 doj$¢ z kostki betonowej czerwonej

- zagospodarowanie zieleni drogowe;j

— oznakowanie drogowe

- badania i pomiary w tym proby szczelnosci

- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.

- wbudowanie materiatow posiadajgcych udokumentowane swiadectwa
dopuszczenia i1 stosowania w budownictwie

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- prace porzagdkowe 1 zabezpieczajace,

— wykonywanie obowigzkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

— ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialno$ci za realizacje
przedmiotu umowy

— ponoszenie skutkow prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego

KOD CPV:
45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne,
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45111230-9  roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45112730-1 roboty w zakresie ksztattowania drog,

45233120-6  roboty w zakresie budowy drog,

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni drog,

45112710-5  roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Miejsce realizacji zamoéwienia: Twardogoéra ul. Dhuga, boczna ul. Wroctawskiej, Gola Wik.
Grabowno WIk.

3.2 Przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, wg wykazu dla kazdego z zakreséw:

3.2.1 Projekt budowlany — Remont pasa drogowego.

3.2.2  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.2.3 Przedmiary robot
Wymieniona powyzej dokumentacja stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wszystkie wymienione powyzej dokumenty w poszczegolnych zakresach nawzajem si¢
uzupeiaja.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert czesciowych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych, przy czym czescia
zamoOwienia moze by¢ jeden z czterech zakreséw wymienionych ponize;j:

Zakres 1 Remont pasa drogi gminnej w ul. Dhugiej w Twardogorze

Zakres 11 Remont pasa drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Twardogorze
Zakres 111 Remont pasa drogi gminnej we wsi Gola Wlk.

Zakres IV Przebudowie drogi w Grabownie W1k. dz. Nr 336/5AM3.

Zamawiajacy nie dopuszcza skitadania ofert wariantowych
Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien uzupetniajacych
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

Termin wykonania zamoéwienia

Termin realizacji zamowienia dotyczy kazdego zakresu:
4.1 Rozpoczecie robot z dniem podpisania umowy.

4.2 Zakonczenie prac budowlanych do 45 dni od podpisania umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetnienia tych warunkéw

O zamoéwienie moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy speiniajg warunki dotyczace:

5.1 posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania,

5.2 posiadania wiedzy i do$wiadczenia, przez co nalezy rozumie¢ wykonanie z nalezyta
staranno$cig w okresie ostatnich pigciu lat przed wszczeciem postepowania, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednego obiektu
podobnego do przedmiotu zamowienia tj. remont, budowa, przebudowa droég o
nawierzchni bitumicznej o tacznej dlugos$ci nie mniejszej niz 200mb,
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5.3 dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,
5.4 sytuacji ekonomicznej 1 finansowe;j
5.5 Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1, i spetniajg warunki
art. 22 ust. 1 ustawy - prawo zamowien publicznych.
Ocena spetnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spelnia — nie spelnia”
w oparciu o informacje zawarte w o$wiadczeniach 1 dokumentach wyszczegdlnionych w
rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z tresci zalagczonych dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie,
1z w/w warunki wykonawca spehit.
UWAGA! — Ztozenie wymaganych dokumentow po uptywie terminu skladania ofert jest
mozliwe tylko w trybie art. 26 ust. 3 PZP. W sytuacji kiedy wykonawca nie zlozy
wymaganych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub nie zlozy
pelnomocnictw, albo zlozy wadliwe pelnomocnictwa, zamawiajacy wezwie do ich ztozenia w
wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie o$wiadczenia i
dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz spetnienie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
wymagan okreslonych przez zamawiajacego, nie poézniej niz w dniu, w ktorym uptynal termin
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu albo termin sktadania ofert.
Zamawiajacy ponad to informuje, ze zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP w sytuacji kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym powyzej, nie ztozy dokumentow,
o$wiadczen lub pelmomocnictw, bedzie zmuszony zatrzymaé¢ wadium wraz z odsetkami,
chyba, ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie,

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zawartosc¢ ofert.

6.1 Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczyé
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu.

6.1.1 Wykaz robot budowlanych zawierajacy co najmniej jedng wykonang (tj. rozpoczeta i
zakonczong) z nalezyta starannoscig robote budowlang w okresie ostatnich pieciu lat
przed wszczeciem postgpowania (tj. od 17 wrzesnia 2005r. do 16 wrzes$nia 2010r.), a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych
swoim rodzajem 1 warto$cia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamoOwienia, przy czym za roboty odpowiadajace swoim rodzajem Zamawiajacy
uwaza roboty budowlane polegajace na remoncie, budowie lub przebudowie drég o
nawierzchni bitumicznej o lacznej dlugos$ci nie mniejszej niz 200mb wg wzoru
zatgcznik nr 9 do SIWZ.

6.1.2 Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP wg wzoru zatacznik nr 8 do SIWZ

6.1.3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
wg wzoru zatgcznik nr 10

Wszystkie dokumenty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem przez wykonawce. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie

poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu
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jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci. Dokumenty sporzadzone w jezyku

obcym nalezy zlozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Jezeli oferta bedzie skladana przez dwa lub wigcej podmiotow (wykonawcoéw ubiegajacych sie

wspolnie o udzielenie zamowienia np. konsorcja, spotki cywilne) oferta musi spetia¢ nastepujace

wymagania:

6.1.4 W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z wykonawcow
wystepujacych wspolnie, oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy PZP.

6.1.5 Wiedza i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy
wykonawcow w sumie musi spelnia¢ wymagane od wykonawcow warunki.

6.1.6 Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
wykonawcow wystepujacych wspdlnie.

6.1.7 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do reprezentowania ich w
postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego.
Umocowanie moze wynika¢ z tresci umowy konsorcjum lub zosta¢ przedtozone oddzielnie
wraz z oferta.

Uwaga: tre$¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres umocowania.
o Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane be¢da wylacznie z
pelmomocnikiem wystepujacym jako reprezentant pozostatych.
o Wypehiajac formularz ofertowy, jak roéwniez inne dokumenty powolujace si¢ na
»Wykonawce”; w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane
dotyczace Wykonawcdw, a nie pelnomocnika.

Zawartosc¢ ofert.

6.1.8 Dokumenty i o§wiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1

6.1.9 Wypehiony formularz ofertowy (wg zatacznika nr 2 do SIWZ)

6.1.10 Podpisany ,,wzér umowy” — stanowiacy zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ (nalezy
podpisac i opieczetowac kazda stron¢ wzoru umowy)

6.1.11 Swiadectwo wizytacji terenu, na ktérym beda realizowane roboty oraz o$wiadczenie o
zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa wg zatacznika nr 4 do SIWZ

6.1.12 Kalkulacja ceny ryczattowej z rozbiciem na elementy wyszczegolnione w zataczniku
nr 5 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym

6.1.13 Proponowany przez Wykonawce harmonogram realizacyjny zadania (dzienny)
uwzgledniajacy termin realizacji w rozbiciu na elementy wyszczegdlnione w
zataczniku nr 5 do SIWZ wg zalacznika nr 6 do SIWZ.

6.1.14 Wypelniong karte gwarancyjng wg zatacznika nr 7 do SIWZ

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego
z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i
dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami

6.2 Wszelkie wnioski, informacje 1 o§wiadczenia, w tym wnioski o wydanie specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia nalezy w niniejszym postepowaniu sktada¢ w formie
pisemnej. Informacje, oswiadczenia i wnioski ztozone za pomoca faksu, teleksu lub poczty
elektronicznej, nalezy kazdorazowo niezwlocznie potwierdzaé przez Wykonawce za
pomocg pisma.

6.3 Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do kontaktoéw z Wykonawcami jest:
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- Aleksander Krol kierownik Referatu Infrastruktury Techniczne;j
fax. /071/ 315 81 42, tel. 71-399 22 00
e-mail: ratusz@twardogora.pl

64 Kazdy wykonawca ma prawo zwroci¢ si¢ do zamawiajagcego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Pytania wykonawcéw musza by¢
formulowane na pi$mie 1 przestane na adres zamawiajacego, faksem pod nr (071) 315-
8142 lub e-mailem: ratusz@twardogora.pl. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie
(bez wskazania zrédta zapytania) przekazujac tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ oraz zamieszczajac je na stronie internetowej
obok niniejszej SIWZ jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do zamawiajacego
nie pézniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

Wymagania dotyczace wadium

6.5 Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:

Zakres I — 5 000,00z1,

Zakres II — 5 000,00z1,

Zakres IIT -5 000,00zt

Zakres IV -5 000,00zt

przed uptywem terminu sktadania ofert.

6.6 Wadium moze by¢ wniesione w:
- pienigdzu,
- poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym

- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158).
Nie nalezy zalaczad oryginalu dokumentu wadialnego do oferty.
Z tresci gwarancji musi jednoznacznie wynika¢, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienna
pieczatka lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno
wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w
terminie zwiazania oferta zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty

wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. S ustawy Prawo zaméwien publicznych
6.7 W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, uznane zostanie za skuteczne jesli do

godziny 12 °° w dniu 19 pazdziernika 2010r., kwota wadium znajdzie si¢ na rachunku
Gminy Twardogoéra. Nr konta, na ktére nalezy wptaca¢ wadium w formie pienigdza: Bank
Spoétdzielezy oddziat w Twardogorze Nr 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004

6.8 Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w innej formie niz pienigdz
nalezy zdeponowa¢ w kasie Urzedu Miasta i Gminy Twardogora w terminie do godziny
12:00 dnia 19 pazdziernika 2010r.

6.9 Potwierdzenie wniesienia wadium winno by¢ dolgczone do oferty przetargowej poprzez
dotaczenie stosownych dokumentow.
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6.10 Oferta niezabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wymaganej formie lub
wielko$ci zostanie wykluczona z postgpowania.

6.11 Zamawiajgcy dokonuje zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

Termin zwigzania ofertg

6.12  Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu do sktadania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
6.13  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonawcy o wyrazenie zgody na przedtuzenie

terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

6.14 Zgoda wykonawcy na przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

. Opis sposobu przygotowania ofert

6.15 Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty i o$wiadczenia wymienione w rozdziale
6 niniejszej SIWZ.

6.16 Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

6.17 Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte, zawierajaca jedna, jednoznacznie
opisang propozycje.

6.18 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

6.19 Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwalg 1 czytelng technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do
reprezentowania wykonawcy na zewnatrz 1 zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

6.20 Zaleca si¢, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami,
a cala oferta wraz z zalgcznikami byta w trwaly sposdb ze soba polaczona (np.
zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacj¢), oraz zawierata spis
tresci.

6.21 Ofertg nalezy ztozy¢ w dwoch zamknigtych kopertach w miejscu i terminie podanym
przez Zamawiajacego w rozdziale 11.

6.22 Koperte zewnetrzng, nie oznakowang nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowacé:

,Gmina Twardogora, ul. Ratuszowa 14, 56 — 416 Twardogora”

»Oferta na przebudowe i remont drég gminnych gm. Twardogéra”
Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 19 pazdziernika 2010 r. godz. 12:30.

6.23 Koperta wewnetrzna oprocz opisu jak wyzej winna zawiera¢ nazwe i doktadny adres
wykonawcy.
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6.24 Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
sktadane w postgpowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegt,
ze nie mogg one by¢ udostepniane.

6.25 Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byty
przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem
»tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie
o$wiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postgpowania sg jawne bez zastrzezen.

6.26  Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstva w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne
1 skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

6.27 Konsekwencje ztozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

10.13.1 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
zlozonej oferty (tylko do tresci podanej przez Wykonawce), pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek
itp. przed terminem sktadania ofert.

10.13.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad
jak sktadana oferta tj. w dwoch kopertach (zewnetrznej 1 wewngtrznej), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem ,,Zamiana”.

10.13.3 Koperty z dopiskiem ,Zamiana” =zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury
dokonania zmian, zostang dolaczone do oferty.

10.13.4 Oferta ztozona po terminie zostanie niezwlocznie zwrocona Wykonawcy bez
otwierania.

10.13.5 Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert do wycofania si¢ z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
jak wprowadzenie zmian i1 poprawek) z dopiskiem na zewngtrznej kopercie
»Wycofanie .

10.13.6 Koperty oznakowane w ten sposob beda otwierane w pierwszej kolejnosci po
stwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi
ofertami.

UWAGA!!

Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ zostanie odrzucona (za wyjatkiem

przypadkow zawierajacych omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,

niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasnosci 1 obiekcje dotyczace zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym
przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ.

Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym

zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Zamawiajacy ponad to informuje, ze dokona poprawienia w ofercie omytek polegajacych na

niezgodno$ci ofert z SIWZ, niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty, oczywiste

omytki pisarskie oraz oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
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. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Miejsce oraz termin sktadania ofert

6.27.1 Termin skladania ofert uptywa 19 pazdziernika 2010r. o godz. 12:00. Oferty ztoZzone
po tym terminie zostang zwrdcone niezwlocznie bez otwierania. Decydujace
znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu do
zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

6.27.2 Ofert¢ nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (pokéj nr 10) lub dostarczy¢ na
ponizszy adres:

Gmina Twardogora
ul. Ratuszowa 14
56 — 416 Twardogora

6.27.3 Wykonawca skladajacy oferte otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z
podaniem numeru jakim zostala oznakowana przez Zamawiajacego oferta.

6.27.4 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za stan oraz termin dostarczenia oferty
przez Wykonawcow droga pocztowa.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

6.27.5 Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 19 pazdziernika 2010 r. o godzinie 12:30 w
pokoju nr 19, Urzedu Miasta i Gminy w Twardogorze, ul. Ratuszowa 14, 56 — 416
Twardogora.

6.27.6 Informacje podane przy otwarciu ofert, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Opis sposobu obliczenia ceny

12.1. Ceng oferty nalezy obliczy¢ uwzgledniajac wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ, dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w rozdziale 3 niniejszej SIWZ i
przedmiarze robot dla kazdego zakresu oddzielnie (dokumenty te si¢ nawzajem
uzupelniaja w kazdym zakresie), nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty, jakie
poniesienie wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia oraz oddaniem go do uzytkowania.

12.2. Wykonawca w formularzu ofertowym winien poda¢ cen¢ ryczattowa brutto,
zawierajacg podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku zastosowania stawki obnizonej lub zwolnionej nalezy poda¢ podstawe
prawna.

12.3. Oferta musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng cen¢ brutto obejmujaca wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia podang w PLN cyfrowo i
stownie.

12.4. Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowa¢ wszelkie koszty, (badania proby, urzadzenie zaplecza,
ubezpieczenia itp.) jakie poniesie wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

12.5. Cena ofertowa musi by¢ jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do
umowy jako obowigzujace strony wynagrodzenie ryczaltowe niezmienne przez okres
realizacji zadania.

12.6. Cen¢ ofertowa nalezy wyliczy¢ wedlug kalkulacji wtasnej. Cena ofertowa
powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslonego w
niniejszej SIWZ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przy zastosowaniu polskich
norm.
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12.7. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty wyliczone przez niego w pozycji
,Ceny Ryczaltowe]” stanowig zaptat¢ za prace wykonang i zakonczong pod kazdym
wzgledem. Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i
zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich czg¢$ciach niniejszej SIWZ i Umowie. Tak wiec, kwota winna zawieraé
wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznos$cia wykonania calosci Robot objetych Umowa.

12.8. Kazdy z Oferentéw winien dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia
warunkéw placu budowy, stanu istniejacych obiektow, oraz warunkow zwigzanych z
wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania
jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,
gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania
ceny lub pominigcia elementow niezbednych do wykonania umowy. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca

12.9. Wykonawca musi dostarczy¢ wypetniong Tabele Zbiorcza Ceny Ryczattowe;j i
odpowiadajacy tym cenom wypetiony Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
kosztorys ofertowy.

Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert

13.1 Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za wazne zamawiajacy bedzie si¢ kierowat

nastepujacym kryterium:

- cena ofertowa (brutto) — 100%
13.2 Ocena ofert w oparciu o powyzsze kryterium dokonana zostanie wg warto$ci punktowe;j

W oparciu 0 wzor:

Cena najtanszej oferty
P = x 10 pkt
Cena badanej oferty

13.3 Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada¢ bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ 1 zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

13.4 Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie tych Wykonawcow do
ztozenia ofert dodatkowych w okreslonym terminie.

13.5 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukc;ji elektroniczne;.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego

12.10. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy, Osoby reprezentujace Wykonawce
przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to bedzie wynika¢ z dokumentéw
zataczonych do oferty,

12.11. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamowienia zamawiajacy bedzie zada¢ przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspotdziatania, zakres prac przewidzianych
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12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

12.23.

12.24.

12.25.

do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, gwarancji i1 r¢kojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktoéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w:

12.13.1. pieniadzu,

12.13.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym,

12.13.3. gwarancjach ubezpieczeniowych

12.13.4. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust
3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju 1 Przedsigbiorczosci.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot
ustalonej w umowie.

Calo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winno by¢ wniesione w sposob
okreslony w pkt. 15.2 w dacie zawarcia umowy

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robot oraz shuzy do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady za wykonane roboty.

70% zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 14 dni po ostatecznym odbiorze robot.

30% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 14 dni po uptywie rekojmi
(w przypadku nie wystapienia wad w czasie trwania rekojmi)

Czas trwania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winien obejmowac okres
rekojmi za wady, w ktorym uptywa odpowiedzialno§¢ wykonawcy robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Wykonawca
wplaci przelewem na konto Zamawiajacego- Bank Spoétdzielczy oddzial w Twardogorze Nr
26 9584 1047 2005 0500 0592 0004.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winno
by¢ potwierdzone poprzez przekazanie stosownych dokumentéw Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy.

Warunki, termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wystgpienia w przedmiocie umowy wad statych zostanie potracona
kwota z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy proporcjonalna do wartosci
obnizajacej wartos¢ przedmiotu zamowienia z tytulu wady statej.
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Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang
wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo
wzor umowy, jezeli zamawiajgcy wymaga od
wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego na takich warunkach

Umowa o wykonanie zamowienia zostanie zawarta zgodnie z zalagczonym wzorem umowy
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 PZP, w przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w szczegolnosci w zakresie zmiany terminu.

Pouczenia o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
wykonawcy w toku postepowania o udzielenia
zamowienia.

Kazdemu wykonawcy oraz innym osobom, ktorych interes prawny w zwigzku z
postepowaniem o zamoéwienie publiczne doznat uszczerbku przystuguja $rodki ochrony
prawnej w postaci:

12.26. odwotania (DZIAL VI Rozdziat 2 art. 180 — 198 PZP),

12.27. skargi do sadu (DZIAL VI Rozdziat 3 art. 198a — 198g PZP).

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia maja
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr
223/2007 poz. 1655 ze zm.)

Zalaczniki do SIWZ

19.1 Dokumentacja projektowa

19.2 Wz6r formularza ofertowego

19.3 Wz6r umowy

19.4 Wzor $§wiadectwa wizytacji terenu oraz oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z
dokumentacja projektowa

19.5 Wzor wykazu elementow scalonych wg ktérych nalezy przygotowac kosztorys
ofertowy

19.6 Wzo6r harmonogramu rzeczowo — finansowego

19.7 Wzér karty gwarancyjne;j

19.8 Wzor oswiadczenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art.24ust. 1

19.9 Wzo6r wykazu wykonanych robot budowlanych

19.10 Wzor oswiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu
okreslone art.22ust. 1
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Zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa
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Zatacznik nr 2 — Wzér oferty Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowo$¢ i data /

OFERTA

Gmina Twardogora
Ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogora

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na ,, Przebudowe i remont dréog
gminnych gm. Twardogoéra”, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych nr ...... z dnia
............. 2010 pod pozycCja Nr ceeeennrent

(petna nazwa Wykonawcy)
oferuje wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia za
wynagrodzeniem ryczaltowym brutto (wraz z podatkiem VAT)

Zakres I Remont pasa drogi gminnej w ul. Dtugiej w Twardogorze

w kwocie PLN,
slownie:
......................................................................................................................................... PLN
Zakres II Remont pasa drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Twardogdrze

w kwocie PLN,
slownie:
......................................................................................................................................... PLN

Zakres III Remont pasa drogi gminnej we wsi Gola WIk.

w kwocie PLN,
slownie:
......................................................................................................................................... PLN
Zakres IV Przebudowa drogi w Grabownie WIk. dz. Nr 336/5AM3.

w kwocie PLN,
slownie:
......................................................................................................................................... PLN

1. Deklarujemy termin wykonania robot:

Zakonczenie prac budowlanych do 45 dni od podpisania umowy.
2. Udzielamy gwarancji i r¢kojmi na okres: 36 m-cy

3. Warunki platnosci: 21 dni od daty otrzymania faktury
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4. Nr regonu Wykonawcy:

nr telefonu: Kier , nr faxu: , KOmMOrkowy:.....cceeueeennes
8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia ( w
tym ze wzorem umowy i dokumentem gwarancyjnym) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte. DokonaliSmy wizji lokalnej na placu budowy.

9. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia.

10. Roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami.*

10.1 Nastepujacy zakres robot zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:*

11. W przypadku przyznania nam zamowienia, zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w
miejscu 1 terminie wskazanym przez zamawiajgcego.

12. Zobowigzujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okreslonej w specyfikacji
istotnych  warunkow  zamdéwienia  wysokosci, tj. 5% ceny ofertowej brutto
(677214 ¥ SRS PLN,
SEOWIIIE .ottt et e h ettt s bttt e et e s h et e et et e bt eate bt entesaeenee
... PLN, w formie (przewidzianej w ustawie)

w dniu zawarcia umowy
13. Integralng czg$¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

L/ ettt ettt et e e r et e et et e st et e st e st enteententeenneeneenneentas

2 ettt et h bt et h e e bt et e bttt et e she et e abeshe e b eateebeenee

3 ettt ettt et e st e bt e nt e st e teent e st enseententeenseentenneentes

A ettt et h e bt et h bt et esh ettt et e bt entesaee e

S ettt bttt ettt e st et e e b e st e bt enteerte st enseenaereents
14. Oferta razem z powyzszymi zalacznikami stanowigcymi jej cze¢$¢ zostala zlozona
Na .oooeeenn. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... donr........
15. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace si¢ na oferte, zawarte na stronach
od oo do .o, stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji i jako takie nie moga by¢ udostgpnione innym
uczestnikom niniejszego postgpowania.

/ upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy /

* Niepotrzebne skresli¢
** Jezeli dotgczane sg odpisy dokumentéw lub ich kopie, to musza by¢ one poswiadczone
przez upowaznionych przedstawicieli za zgodnos$¢ z oryginatem.
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Zatacznik nr 3 — Wz6r Umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT (Wzér)

Umowa Nr UMiG-1T.342.........RC/10

Umowa zostaje zawarta W dniu ..........cceceeeveeereeenennne. 2010 w Twardogoérze pomiedzy:

Gming Twardogora z siedzibg ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora
zwanym dalej ,,Inwestorem”,

reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora

w osobie:
Jana Dzugaja

przy kontrasygnacie Skarbnika — Izabeli Klosowskiej

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowanq przez:

w wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
tj. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. Nr 223/2007 poz. 1655 ze zmianami)

zawarto umowe o nastepujacej tresci:
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ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie majq nast¢pujgce znaczenie:

,uUmowa” — niniejsza Umowa wraz z zalgcznikami regulujgca prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

,Roboty budowlane” — budowa, budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktérych maja zastosowanie
przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktorych Wykonawca zobowigzat si¢
w Umowie.

»oita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne 1 niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze.

,,Dni robocze” — dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i1 urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczeg6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspodlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materialow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtownych parametrow, typoszeregéw, wymiaroOw przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych =z klasyfikacja rodzajowa i jakoSciowa oraz zamiennoscig
wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw
wykonania i1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;.

,leren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Inwestora robot budowlanych pn. ,,Przebudowie i remoncie drég gminnych gm.
Twardogoéra”, dlugosci ok. 405+150+168mb

Przedmiot zamowienia (w zalezno$ci od wynikoéw przetargu ):

Zakres 1 Remont pasa drogi gminnej w ul. Dhugiej w Twardogorze

Zakres 11 Remont pasa drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Twardogorze
Zakres 111 Remont pasa drogi gminnej we wsi Gola WIk.

Zakres 1V Przebudowa drogi w Grabownie WIk. dz. Nr 336/5AM3.
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W ramach niniejszego zamowienia do zadan oraz czynnosci wykonawcy naleze¢ bedzie
wykonanie prac okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, a w szczegdlnosci:

Zakres 1
- przejecie od Zamawiajacego placu budowy
— organizacja 1 zabezpieczenie ruchu drogowego
- zabezpieczenie robot pod wzglgdem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich
- geodezyjne wytyczenie robot i petna obstuga geodezyjna
- roboty przygotowawcze, w tym regulacja urzadzen wod-kan, teletechn.)
— roboty ziemne i korytowanie 1 podbudowa (pobocza) 202,5m2
- remont czastkowy mieszankg mineralno-bitumiczng 1,5t
- wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (2930m2)
- wykonanie barier stalowych energochtonnych dt. 35mb

- oznakowanie drogowe poziome 30m2 i pionowe 4 szt.

- badania i pomiary

- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.

— wbudowanie materiatow posiadajacych udokumentowane $wiadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

— prace porzadkowe i1 zabezpieczajace,

— wykonywanie obowigzkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

- ponoszenie wobec Zamawiajacego petnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy

- ponoszenie skutkdw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego

Zakres 11
— przejecie od Zamawiajacego placu budowy
- organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego
- zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich
- geodezyjne wytyczenie robodt 1 petna obstuga geodezyjna
— roboty przygotowawcze i rozbidrkowe chodniki, krawezniki i obrzeza
- regulacja urzadzen wod-kan, teletechn + montaz 2 szt. nowych wpustow wraz
z przykanlikami
— roboty ziemne, korytowanie (zjazdy)
- wykonanie taw betonowych pod krawezniki
- utozenie kraweznikéw drogowych 413mb
- utozenie obrzezy trawnikowych 278mb
— wykonanie warstwy podsypkowej pod chodniki oraz podbudowy z kamienia
famanego pod zjazdy
- wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (1400m2) po
uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej i grafitowej (819m2)
- wykonanie zjazdéw na posesje 1 doj$¢ z kostki betonowej grafitowej (36m?2)
— zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew trawy 250m2)
- oznakowanie drogowe poziome 60m?2 i pionowe 4szt
- badania i pomiary
- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.
— wbudowanie materiatow posiadajacych udokumentowane $wiadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie
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- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

— prace porzadkowe i1 zabezpieczajace,

— wykonywanie obowigzkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

- ponoszenie wobec Zamawiajacego petnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy

- ponoszenie skutkdw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego
Zakres 111

- przejecie od Zamawiajacego placu budowy

- organizacja 1 zabezpieczenie ruchu drogowego

— zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich

- geodezyjne wytyczenie robot i pelna obstuga geodezyjna

- regulacja urzadzen wod

- roboty ziemne, korytowanie (zjazdy 1 jezdnia)

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki - zjazdy

- utozenie kraweznikow drogowych 48mb

- utozenie obrzezy trawnikowych 46mb

- wykonanie podbudowy z kamienia famanego pod zjazdy 1 jezdnie 806,4m2

— wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (638,4m2)

— wykonanie zjazdow na posesje i doj$¢ z kostki betonowej kolorowej (84m2)

- zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew trawy 250m2)

- oznakowanie drogowe pionowe 2szt

— utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym gr 10cm pow. 168m?2

- badania i pomiary

- inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.

- wbudowanie materiatow posiadajgcych udokumentowane swiadectwa
dopuszczenia i1 stosowania w budownictwie

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- prace porzagdkowe 1 zabezpieczajace,

— wykonywanie obowigzkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

— ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialno$ci za realizacje
przedmiotu umowy

— ponoszenie skutkow prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego
Zakres 1V

— przejecie od Zamawiajacego placu budowy

- organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego

- zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich

— geodezyjne wytyczenie robot i petna obstuga geodezyjna

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- montaz 2 szt wpustow ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej,

- wymiana przepustu drogowego dn80cm wraz z murkami czolowymi

— roboty ziemne i korytowanie

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki

- utozenie kraweznikow drogowych

- wykonanie warstwy odsaczajacej oraz podbudowy z kamienia tamanego

— wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6¢cm warstwa wiazaca
+ 4cm warstwa $cieralna

- wykonanie zjazdéw na posesje 1 doj$¢ z kostki betonowej czerwonej

— zagospodarowanie zieleni drogowe;j

- oznakowanie drogowe
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badania i pomiary w tym préby szczelno$ci

inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej 1 sztuki budowlane;.

wbudowanie materiatow posiadajacych udokumentowane swiadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

prace porzadkowe i zabezpieczajace,

wykonywanie obowigzkoéw gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

ponoszenie wobec Zamawiajacego petnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy

ponoszenie skutkéw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego

Migjsce realizacji zaméwienia: Twardogoéra ul. Dluga, boczna ul. Wroctawskiej , Gola WIk.,
Grabowno WIk. —w zaleznosci od wynikow przetargu

2.2.1 Przedmiot zamowienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za
pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, wg wykazu:

2.2.2 Projekt budowlany — Remont pasa drogi gminnej

2.2.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.2.4 Przedmiary robot

stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy. Wszystkie wymienione powyzej dokumenty
nawzajem si¢ uzupeiniaja

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w zakresie 1 na warunkach okreslonych w
postanowieniach niniejszej umowy z uwzglednieniem:

- harmonogramu rzeczowo-finansowym robét (Zaltacznik nr 2 do umowy)

- zlozonej oferty (Zalacznik nr 3 do umowy)

- kosztorysu ofertowego (Zalacznik nr 4 do umowy)

stanowiacych integralne czeSci niniejszej umowy.

2.4 Dokumenty wymienione w pkt. 2.2 oraz 2.3 niniejszej umowy nalezy traktowac jako
dokumenty wzajemnie si¢ uzupetniajace.

2.5 Strony postanawiaja, ze kazda cze$¢ przedmiotu umowy stanowigca zamkniety i
zakonczony element, ujeta szczegélowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w
miar¢ ich ukonczenia moze podlega¢ odbiorowi czgsciowemu przez Inwestora.

2.6 Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z czgSci prac okreslonych w przedmiocie
zamoOwienia. W takim przypadku wynagrodzenie ryczaltowe zostanie pomniejszone o
warto$¢ danego elementu zgodnie z wartoscig okreslong w kosztorysie ofertowym.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1 Instrukcje
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3.1.1 Jezeli wymagane s3 instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi instrukcje w
terminie 7 dni od dnia zakonczenia robdt — nie pozniej jednak niz do dnia odbioru tej
rzeczy przez Inwestora.

3.1.2 Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 3.1.1,
Inwestor ma prawo nie dokona¢ odbioru tej rzeczy do momentu wypekienia przez
Wykonawce obowigzku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2 Materialy rozbiorkowe:

3.2.1 Materiaty i cze$ci uzyskane z rozbiodrki konstrukeji lub czesci robdt stanowig wlasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki ostroznos$ci niezbedne
dla zachowania ich w stanie nie pogorszonym. Materialy i cze$ci uzyskane z rozbiorki
Wykonawca przekazuje protokolarnie Inwestorowi i dostarcza na wskazane przez
Inwestora miejsce sktadowania.

3.2.2 Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do
ktérych zastrzega on sobie prawo wtasnos$ci, wszelkie koszty poniesione na transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora beda pokryte przez Wykonawce
przy transporcie na odlegtos¢ do 5 km,

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1 Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne
kwalifikacje niezb¢dne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie(-3):
4.1.2 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

posiadajacy uprawnienia budowlane

4.1.3 Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki projektanta i kierownika budowy
okresla ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z p6zn. zm.)

4.2 Obowiazki inwestora

4.2.1 Inwestor zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowe;,
terenu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy.

4.2.2  Jezeli jaka$ czes$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor op6znit rozpoczecie odnosnych dziatan.
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4.2.3 Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

4.2.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia istniejace na terenie budowy.

4.3 Obowiazki wykonawcy
4.3.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) Przekazang dokumentacja projektowa

2) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

3) ze zlozona oferta, w tym z kosztorysem ofertowym 1 ze specyfikacja techniczna,
SIWZ

4) zasadami sztuki budowlane;j.
4.3.2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w wysokim standardzie z
urzadzen 1 materiatow gatunku pierwszego, stanowigcych jego wtasnosc.
4.3.3 Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiada¢ swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
a) Polskim Normom,

b) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

¢) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

d) wymogom wyrobow dopuszczonych do uzytkowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4 Jezeli Inwestor zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzié.

4.3.5 Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Inwestora o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspdlpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

43.6 W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowa lub
projektem, lub kosztorysem ofertowym, lub specyfikacja techniczng, Wykonawcy nie
wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy.

4.3.7 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztoéw wytaczen i wlaczen energii elektryczne;,
¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
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e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejagcych 1 elementéw zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji
inwestycji,

f) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego,

g) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h) zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezacg 1 koncowa inwentaryzacje powykonawcza, jesli dotyczy

i)dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, jesli dotyczy

j)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
k) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

l)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

m)umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym
przedstawicielom Inwestora,

n) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i1 przekazanie go Inwestorowi
najp6zniej do dnia odbioru koncowego.
4.4 Zapewnienie bezpieczenstwa

4.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziatan na
terenie budowy.

442 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

443 Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty i
kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca.

4.4.4 Podczas calego okresu rob6t Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do
terenéw potozonych w poblizu terenu budowy.
4.5 Ubezpieczenie

4.5.1 Wykonawca, w imieniu swoim 1 Inwestora, zapewni nast¢pujace polisy
ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia robot:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robot i materialdow podczas budowy

w wysokosci min. 100 000,00 PLN,

b) ubezpieczenie od zniszczenia wilasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysoko$ci min. 100 000,00 PLN,

¢) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dzialaniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

0sOb uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

0sob trzecich, ktore przebywaja na terenie budowy;
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w wysokosci min. 100 000,00PLN.

4.5.2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawia do akceptacji
Inwestorowi przed data rozpoczecia robot budowlanych podang w Umowie i1 nastgpnie
przedstawiane na zadanie Inwestora.

4.5.3 Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktoérejkolwiek z zadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych, to Inwestor moze zawrze¢ umowe¢ ubezpieczeniowy, do ktorej
polis¢ oraz dokumenty powinien byt przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie ponidst
optacajac sktadki ubezpieczeniowe, moze potraci¢ z platnosci naleznych Wykonawcy
lub jesli nie nalezg si¢ zadne ptatnosci to oplata sktadek ubezpieczeniowych bedzie
dtugiem do zaptacenia.

4.5.4 Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane albo za zgoda Inwestora
albo jako rezultat warunkéw ogolnych wymaganych przez firme ubezpieczeniows, z
ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5 Obie strony muszg przestrzega¢ wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

4.6 Ryzyko

4.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.

ARTYKUL 5
TERMINY

5.1 Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce w pelnym zakresie okre§lonym
w Art. 2 Umowy w okresie od podpisania umowy w terminie do 45 dni od daty
podpisania umowy.

5.1.1 Wykonawca rozpocznie roboty w terminie do 5 dni od przekazania placu budowy.

5.2 Szczegolowe terminy wykonania poszczegdlnych zamknigtych elementow robdt zawarte
sa w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania, stanowigcym zalgcznik
do niniejszej Umowy. W harmonogramie zawarte s3 terminy wykonania
uwzgledniajace w  szczegdlnosci: chronologi¢ technologiczng zakresu robot,
uwarunkowania organizacyjne 1 techniczne zwigzane z realizacjag zadania,
uwarunkowania dotyczace konieczno$ci wykonania odpowiednich prob i badan.
Uzgodniony z Zamawiajacym ostateczny Harmonogram zostanie wiaczony do umowy
w 2 dni po jej podpisaniu.

5.3 Wykonawca po zakonczeniu robot i formalnym zgloszeniu do odbioru przekaze
Inwestorowi teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

5.4 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie s3a liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia stosownego zawiadomienia w formie pisemne;.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1. Protokol odbioru czesciowego

6.1.1. Po zakonczeniu etapu robot wynikajacego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy przez kierownika budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru
cze$ciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci
odbioru.
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.2.
6.2.1.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot lub szkice i
zestawienie przygotowane przez geodete,

b) protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje.
Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d) kopi¢ dziennika budowy,
e) protokoty badan i sprawdzen,

f) rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora, materialow rozbiorkowych,
rozliczenie czegSciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich
ilo$ci i wartosci brutto.

Inwestor wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robodt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru czgSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze$ciowego.

Protokét odbioru cze$ciowego nie stanowi podstawy do przekazania Inwestorowi do
uzytkowania wykonanej cz¢séci przedmiotu Umowy. Wykonawca przekaze Inwestorowi
przedmiot Umowy do uzytkowania po jego catkowitym zrealizowaniu i dokonaniu
procedury odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy 1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokodty odbioréw technicznych (pas drogowy, proby szczelno$ci, zaggszczenie
gruntu, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje. Wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty prob, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materialbw powierzonych przez inwestora oraz materialow
rozbidérkowych.

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartos$ci brutto.
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6.2.2. Inwestor wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

6.2.3. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 14 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

6.2.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora 1 dor¢czy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
6.3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad wyznaczajac jednoczes$nie termin ich usunigcia;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego
elementu po raz drugi.

6.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora o usunigciu
wad 1 gotowosci do ponownego odbioru.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1. Wykonanie wskazéowek i polecen inwestora
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

przedtozenia Inwestorowi na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentdéw, materialdéw i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowo$ci wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o wykonanie czesci robodt (nie wigeej jak
50% wartosci przedmiotu Umowy) z podwykonawcami na zakres wskazany w przyjetej
ofercie przetargowe;.

7.2.2. Wykonawca moze podpisa¢ umowe¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami pod
warunkiem wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

7.2.4. Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robdt lub dotrzymania terminow,
Inwestor ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
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7.2.5. Jesli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
7.2.1 oraz 7.2.2., Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym,
wedlug swojej decyzji zastosowaé sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazadaé
odszkodowania lub wypowiedzie¢ Umowe.

7.2.6. Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria i warunki, gwarantujace wykonanie
czgsci robot okreslonych w umowie, SIWZ 1 dokumentacji projektowej, a w przypadku
wykonywania robot specjalistycznych musza posiadaé stosowne kwalifikacje i
uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

7.2.7. Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonawstwa czegsci robot.

7.2.8. Wykonawca bedzie wspotpracowat oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzyteczno$ci publicznej oraz
Inwestorem.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

8.1.  Wykonawca udziela 36 miesigcznej rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia skutecznego (zakonczonego podpisaniem protokotu) odbioru
koncowego. Warunki gwarancji okresla wypeliona karta gwarancyjna, ktorag w formie
pisemne] Wykonawca przekaze Inwestorowi w dniu odbioru koncowego. Gwarancja i
rgkojmig 36 miesigczng sa objete wszystkie elementy robdt: obiekty, instalacje,
zamontowane przez Wykonawce urzadzenia, wyposazenie state i ruchome dostarczone i
zamontowane przez Wykonawce w ramach realizacji umowy.

8.2. Inwestor powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia. Niezaleznie od powyzszego, w okresie gwarancji Inwestor ma
prawo do dokonywania przegladow gwarancyjnych po kazdym 6-cio miesigcznym
okresie eksploatacji. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez Inwestora, przy
wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie
przegladéw usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usungé w terminie do 7 dni od
daty przegladu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy.

8.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji usterek biezacych ( w okresie
pomigdzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
usterek w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych
usterkach.

8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie
migdzy datg rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona
przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

8.5. Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie
terminu gwarancji 1 r¢gkojmi ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9

SIWZ — remont pasa drogi NrIT 341/38/10 Strona 31 z 46



ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia o0soOb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokos$ciach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna za:

opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opodznienia, w stosunku do
wyznaczonych w umowie terminow,

op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
irgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
op6znienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu
ustalonego na usuniecie wad,

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
15% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 15% wynagrodzenia okre§lonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

10.2. Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10.3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych do pelnej wysokosci z
kolejnych wystawianych przez wykonawce faktur lub faktury koncowej. W przypadku
nie wystawienia faktur, zaptata kar umownych nastapi w terminie 7 dni od otrzymania
przez wykonawce noty obcigzeniowe;.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KwWOCI€ .......ccccccevveenuennee. PLN (5%
ceny brutto z oferty) co stanowi 5 % calkowitej warto$ci umowy , dostarczone bgdzie
Inwestorowi najpdzniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wg. wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:
a. pienigdzu wplaconym przelewem na rachunek bankowy Inwestora
b. porgczeniach  bankowych  lub  porgczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowe;j
f. przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

11.2. Zabezpieczenie wykonania wniesione w formie okreslonej w pkt. 11.1 b, ¢, d i f
winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.

11.3. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:
a) 70 % w ciagu 14 dni po odbiorze koncowym,
b) pozostate 30 % w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

11.4. Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

11.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w
wysoko$ci e, V21 (cena z oferty)
(STOWNIE: ..o ), w tym podatek VAT zgodnie z

wynikiem przetargu z dnia ........cccoccveeeiieiiieniieeiieee,

12.2. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

12.3. Na wniosek Wykonawcy rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ moze fakturami
przejsciowymi za zakonczone, zamknigte elementy robot okreslone w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Wysokos¢ faktury przejSciowej nie moze przekroczyé
wysokosci 90% wartosci danego elementu. Pozostata czg$¢ wartosci elementu zostanie
rozliczona faktura koncows.

12.4. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonany element stanowi¢ bedzie protokot
odbioru czesSciowego robdt, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i
Wykonawce.

12.5. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gmina Twardogoéra ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora.
NIP: 911 10 01 183.

12.6. Podstawe do wystawienia kazdej faktury przejsciowej za element, w ktérego wykonaniu
uczestniczyli podwykonawcy oprécz dokumentow wymienionych w artykule 6
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stanowi¢ beda dodatkowo: protoko6t odbioru zakonczonego etapu robot, podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robodt
wykonane przez podwykonawce (6w) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez
podwykonawce(6w) za wykonane przez niego roboty lacznie z kopig przelewu
bankowego, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem.

12.7. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inwestora, inspektora nadzoru oraz wykonawce z uwzglednieniem
postanowien art. 6. i pkt 12.6

12.8. Platno$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawcy w terminie 21 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury.
Blednie wystawiona faktura VAT, brak protokolu odbioru koncowego lub brak
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 12.6 spowoduja naliczenie ponownego 21-
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

12.9. Opdznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1. Prawo inwestora do odstapienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie,

14.1.2. Wszelkie materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i1 sprze¢t bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wiasno$¢
Inwestora 1 pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy
z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcg.

14.1.3. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

a) dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstgpienia,

b) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

14.2. Prawo wykonawcy do odstapienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

SIWZ — remont pasa drogi NrIT 341/38/10 Strona 34 z 46



a) Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

14.2.2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegodtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbidr robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

14.3. Inne przypadki odstgpienia od umowy

Poza okolicznosciami okreslonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy.

14.4. Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

14.5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inwestora lub Wykonawce, Wykonawca
wyda inwestorowi kompletng dokumentacje dotyczaca budowy w tym miedzy innymi:
projekt budowlany i wykonawczy wraz z prawami autorskimi, dziennik budowy,
uzgodnienia, protokoty prob, badan i sprawdzen, atesty i certyfikaty na zabudowane
materiaty 1 urzadzenia itd.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzku z niniejsza Umowa miedzy Stronami bgdzie sporzadzana na piSmie i podpisana
przez Stron¢ zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane telefaksem,
dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

15.2. Zawiadomienia bgda wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
dorgczone.
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15.3.

16.1.

Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
piSmie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone
adresatowi.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia koncowe

16.1.1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace

przepisy prawa polskiego.

16.1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

16.1.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktoére nie mogg byc

rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 16.1.4., beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Inwestora.

16.1.4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca

jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w
terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na pis§mie. W razie odmowy Wykonawcy
uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie Inwestor jest uprawniony do wystgpienia na droge sagdowa.

16.2. Wersja obowigzujagca umowy
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla
Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.
INWESTOR WYKONAWCA
Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa zgodnie z protokotem przekazania dokumentacji,
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t w okresie realizacji
3. Oferta Wykonawcy
4. Kosztorys ofertowy
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Zatacznik nr 4 — Swiadectwo wizytacji terenu oraz oswiadczenie o zapoznaniu sie z
dokumentacjg projektowa

( piecze¢ adresowa wykonawcy)

OSWIADCZENIE

niniejszym o$wiadczam, ze dokonali$my wizytacji terenu, na ktérym beda prowadzone roboty
budowlane i jego otoczenia, w celu oszacowania na witasng odpowiedzialno$¢ kosztow i
ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogg by¢ niezbedne w przygotowaniu oferty i
podpisaniu Umowy na wykonanie robot budowlanych oraz o$wiadczam, ze zapoznaliSmy si¢
z dokumentacja wymieniong w rozdziale 3 SIWZ, i uwzglednilismy wszystkie koszty z niej
wynikajagce w naszej ofercie przetargowe] zwigzane z realizacja zadania pn. Remont i
przebudowa drdog gminnych gm. Twardogorze Zakres 1, Zakres 11, Zakres III Zakres IV
— niepotrzebne skresli¢

(upowazniony przedstawiciel)
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Zatacznik nr 5 — Wykaz elementow scalonych wg ktérych nalezy przygotowac kalkulacje
ceny ryczattowej - kosztorys ofertowy

Zakres 1

L.p Elementy scalone Robocizna | Material | Sprzet | Razem

1 geodezyjne wytyczenie robot i petna obstuga geodezyjna

2 roboty przygotowawcze, w tym regulacja urzadzen wod-kan,
teletechn.)

3 roboty ziemne i korytowanie i podbudowa (pobocza) 202,5m2

4 remont czastkowy mieszanka mineralno-bitumiczng 1,5t

5 wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm
(2930m2

6 wykonanie barier stalowych energochfonnych dt. 35mb

7 oznakowanie drogowe poziome 30m2 i pionowe 4 szt.

8 inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowe;j i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym zakresie, prace
porzadkowe urzadzenie zieleni itp.

9 RAZEM

Zakres 11

L.p Elementy scalone Robocizna | Material | Sprzet | Razem

1 geodezyjne wytyczenie robot i petna obstuga geodezyjna

2 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe chodniki, krawezniki i
obrzeza

3 regulacja urzadzen wod-kan, teletechn + montaz 2 szt. nowych
wpustow wraz z przykanlikami

4 Roboty ziemne, korytowanie (zjazdy)

5 wykonanie taw betonowych pod krawezniki, utozenie kraweznikow
drogowych 413mb, ulozenie obrzezy trawnikowych 278mb

6 wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm
(1400m2) po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu

7 wykonanie warstwy podsypkowej pod chodniki oraz podbudowy z
kamienia tamanego pod zjazdy, wykonanie nawierzchni chodnika z
kostki betonowej szarej i grafitowej (819m2), wykonanie zjazdow na
posesje i dojs¢ z kostki betonowej grafitowej (36m2)

8 zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew trawy 250m2)

9 oznakowanie drogowe poziome 60m2 i pionowe 4szt

10 inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym zakresie, prace
porzadkowe urzadzenie zieleni itp.

11 RAZEM
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Zakres 111

L.p Elementy scalone Robocizna | Material | Sprzet | Razem
1 geodezyjne wytyczenie robot i petna obstuga geodezyjna
2 regulacja urzadzen, roboty ziemne, korytowanie (zjazdy i jezdnia)
3 wykonanie taw betonowych pod krawezniki - zjazdy
utozenie kraweznikow drogowych 48mb
ulozenie obrzezy trawnikowych 46mb
4 wykonanie podbudowy z kamienia tamanego pod zjazdy i jezdnie
806,4m2
5 wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm
(638,4m2)
6 wykonanie zjazdow na posesje i dojs¢ z kostki betonowe;j kolorowej
(84m2)
7 zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew trawy 250m2)
8 oznakowanie drogowe pionowe 2szt
9 utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym gr 10cm pow. 168m2
10 inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym zakresie, prace
porzadkowe urzadzenie zieleni itp.
11 RAZEM
Zakres 1V
L.p Elementy scalone Robocizna | Material | Sprzet | Razem
1 geodezyjne wytyczenie robot i petna obstuga geodezyjna
2 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3 roboty ziemne, w tym korytowanie,
4 krawezniki drogowe
5 podbudowy z kruszywa famanego
6 nawierzchnie z kostek betonowych — zjazdy,
7 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
8 odwodnienie drogowe (wpusty uliczne)
9 przebudowa przepustu drogowego
10 inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wilasnym zakresie, prace
porzadkowe urzadzenie zieleni itp.
11 RAZEM

(upowazniony przedstawiciel)

SIWZ — remont pasa drogi

NrlIT 341/38/10

Strona 39 z46




Zatacznik nr 6 — Proponowany harmonogram rzeczowo finansowy realizacji

zadania
Zakres 1
Lp | Wyszczegélnienie zakresu rzeczowego wg | Koszty
rodzaju robot inwestycji
: brutto Okres realizacji zadania w dniach
1{213([4]5 .

1 geodezyjne wytyczenie robot i petna

obstuga geodezyjna
2 roboty przygotowawcze, w tym regulacja

urzadzen wod-kan, teletechn.)
3 roboty ziemne i korytowanie i podbudowa

(pobocza) 202,5m2
4 remont czastkowy mieszanka mineralno-

bitumiczng 1,5t
5 wykonanie nawierzchni §cieralnej z betonu

asfaltowego gr 4cm (2930m2
6 wykonanie barier stalowych

energochtonnych di. 35mb
7 oznakowanie drogowe poziome 30m2 i

pionowe 4 szt.
8 inne prace wynikajace z uzgodnien

dokumentacji projektowe;j i sztuki

budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym

zakresie, prace porzadkowe urzadzenie

zieleni itp.
9 RAZEM
Zakres 11
Lp Wyszczegolnienie zakresu rzeczowego wg Koszty

rodzaju robot inwestycji
: brutto Okres realizacji zadania w dniach
1273475

1 geodezyjne wytyczenie robot i petna

obstuga geodezyjna
2 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

chodniki, krawezniki i obrzeza
3 regulacja urzadzen wod-kan, teletechn +

montaz 2 szt. nowych wpustow wraz z

przykanlikami
4 Roboty ziemne, korytowanie (zjazdy)

5 wykonanie faw betonowych pod krawezniki,
ulozenie kraweznikow drogowych 413mb,
ulozenie obrzezy trawnikowych 278mb

6 wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego gr 4cm (1400m2) po uprzednim
oczyszczeniu i przygotowaniu

7 wykonanie warstwy podsypkowej pod
chodniki oraz podbudowy z kamienia

tamanego pod zjazdy, wykonanie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej
szarej i grafitowej (819m2), wykonanie
zjazdow na posesje i dojs¢ z kostki
betonowej grafitowej (36m2)

8 zagospodarowanie zieleni drogowej (wysiew
trawy 250m2)
9 oznakowanie drogowe poziome 60m2 i

pionowe 4szt

10 | inne prace wynikajace z uzgodnien
dokumentacji ~ projektowej i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym
zakresie, prace porzadkowe urzadzenie
zieleni itp.
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| 11 | RAZEM

Zakres 111

Lp

Wyszczegodlnienie zakresu rzeczowego wg
rodzaju robot

Koszty
inwestycji
brutto

Okres realiza

3

4

5

cji zadania w dniach

geodezyjne wytyczenie robot i petna
obstuga geodezyjna

regulacja  urzadzen, roboty  ziemne,
korytowanie (zjazdy i jezdnia)

wykonanie faw  betonowych  pod
krawezniki - zjazdy

utozenie krawegznikow drogowych 48mb
ulozenie obrzezy trawnikowych 46mb

wykonanie  podbudowy z  kamienia
tamanego pod zjazdy i jezdnie 806,4m2

wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego gr 4cm (638,4m2)

wykonanie zjazdow na posesje i dojs¢ z
kostki betonowej kolorowej (84m2)

zagospodarowanie  zieleni  drogowe;j
(wysiew trawy 250m2)

oznakowanie drogowe pionowe 2szt

utwardzenie poboczy kruszywem
naturalnym gr 10cm pow. 168m2

inne prace wynikajace z uzgodnien
dokumentacji ~ projektowej i1 sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym
zakresie, prace porzadkowe urzadzenie
zieleni itp.

11

RAZEM

Zakres IV

Lp

Wyszczegolnienie zakresu rzeczowego wg
rodzaju robot

Koszty
inwestycji
brutto

1]2

3

4

Okres realizacji zadania w tygodniach

5

geodezyjne wytyczenie robot i petna
obstuga geodezyjna

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

roboty ziemne, w tym korytowanie,

krawezniki drogowe

podbudowy z kruszywa famanego

N | ] W] o

nawierzchnie z kostek betonowych —
zjazdy,

nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych

odwodnienie drogowe (wpusty uliczne)

przebudowa przepustu drogowego

10

inne prace wynikajace z uzgodnien
dokumentacji  projektowej i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym
zakresie, prace porzadkowe urzadzenie
zieleni itp.

11

RAZEM
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atacznik nr 7 - Karta gwarancyjna

(upowazniony przedstawiciel)

GWARANCJA JAKOSCI

(pelna nazwa wykonawcy)

jako wykonawca przedmiotu umowy pn. ,, Przebudowa i remont dr6g gminnych gm.
Twardogoéra” Zakres I, Zakres I1, Zakres 111, Zakres IV — niepotrzebne skresli¢

1.

miejscowos¢, data

Gwarantuj¢, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja
wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledow
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy

Na dostarczone i wbudowane urzadzenia i materiaty, a takze
wykonane roboty udzielam 36-miesi¢cznej gwarancji liczac od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot

W okresie gwarancji 1 rekojmi usun¢ wady lub wymienie wadliwag
rzecz na wolng od wad na wlasny koszt w terminie 7 dni po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego

Jezeli Wykonawca nie podejmie czynno$ci w terminie 7 dni,
Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ je we wlasnym zakresie
lub powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt
WYKONMAWCY ...eeiviieiiieeeiiie et e et e et e et e et e e sre e e sireeesseeessseeennseeenes

(petna nazwa Wykonawcy)
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Zatacznik nr 8 — Oswiadczenie wykonawcy

(miejscowosc 1 data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z
pozn. zm.) o§wiadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy iz spelniamy warunki

dotyczace:
1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy 1 do§wiadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

(Podpis upowaznionego przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 9 — Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich
pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania odpowiadajgcych swoim
rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamowienia.

( piecze¢ adresowa firmy oferenta)

l.p |Nazwa zadania Czas  realizacji | Warto$¢ Charakterystyka |Zamawiajacy
poczatek koniec zamOwienia |obiektu (nazwa,
adres,
telefon)
1
2
3

Uwaga: Zamawiajacy bedzie bral pod uwage tylko zrealizowane prace poparte
zalaczonymi protokolami, referencjami, nagrodami na targach itp.
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Miejsce i data:

Podpisano:

( upowazniony przedstawiciel)

Zatacznik nr 10 — Oswiadczenie wykonawcy

(miejscowosc 1 data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z
pozn. zm.) oswiadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w okoliczno$ciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

(Podpis upowaznionego przedstawiciele Wykonawcy)
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