Gmina Twardogora

Twardogora 31.08.2015 1.
IT271.132015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie ustugi w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania pn.

»Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz
z infrastrukturg techniczng w Twardogérze”

o warto$ci szacunkowej nie przekraczajgcej w zlotych rownowartosci 30 000 curo
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm).

Zamawiajacy: Gmina Twardogora, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora,
NIP: 911-10-01-183. REGON: 931934822

Przedmiot zamdwienia: ustuga polegajaca na pelnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach zadania pn. ,,Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej
wraz 7z Infrastrukturg techniczng w Twardogdrze”. W trakcic realizacji w/w  robot
budowlanych wykonawca be¢dzie zobowigzany do: reprezentowania interesow zamawiajacego
na budowie w zakresic spraw technicznych ickonomicznych w ramach dokumentacji
projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacj¢ inwestycji, dokonywania
sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do zamawiajacego
o dokonaniec w niej zmian lub uzupelnien, nadzorowania robot budowlanych, ktorych
wykonanic okre$la dokumentacja projektowo—wykonawcza, sprawdzania poprawnosci
kalkulacji sporzadzanych przez wykonawcow robdt w zakresic obmiarow robot, naktadow
rzeczowych, cen i narzutdw oraz faktur w terminach wynikajgcych z uméw zawartych migdzy
wykonawca, a zamawiajacym, wspolpracy z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot,
kontrolowania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materialow i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa,
kontrolowania zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjgq projektowg, umowag
i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robdt, rozstrzygania - w uzgodnieniu z
zamawiajacym spraw technicznych powstalych w toku wykonywania robot, sporzadzania
protokoléw  koniccznosci  w  przypadku potrzeby wykonywania robot dodatkowych
lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania
do zamawiajacego o ich wykonanie, kontrolowania jakoS$ci oraz okre§lania wartodci
materialdéw  uzyskanych 7 rozbiorki, sprawdzania wykonania robot zanikowych,
uczestniczenie w odbiorach 1 prébach technicznych instalacji 1 urzadzen, kompletowania
dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym, potwierdzania gotowosci do odbioru robdt
lub obiektu, uczestniczenia w czynnosci odbioru obiektu lub robodt i przekazania ich do
uzytku, uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi, oraz kontrolowanie
usuwania ujawnionych wad i usterek, dokonania rozliczenia koncowego inwestycji, dojazdu i
pobytu na placu budowy min. jeden raz tygodniowo, a je§li zajdzie taka potrzcba
czgsciej, np. w przypadku robét zanikowych, informowania Zamawiajgcego na biezgco o
postgpach w realizacji robot, stwierdzonych nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w
realizacji robdt wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robdt,
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informowania Zamawiajacego o terminach odbioru robot, ktorych obowigzek odbioru
spoczywa na Wykonawcy (ulegajgcych zanikowi, czesciowych, prob urzadzen i instalacji itp.)
niezwlocznie po dokonaniu zgloszenia odbioru przez wykonawce robdt. W przypadku
wynikni¢cia po  zakonczeniu zadania kwestii  spornych pomi¢dzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego
uczestnictwa w dziataniach majgcych na celu rozstrzygnigeie kwestii spornych poprzez
sporzadzanic niezbgdnych opinii, weryfikacji itp. przez caly okres udzielonej przez
Wykonawcg robot gwarancji i r¢kojmi.

Dokumentacja projektowa, na podstawic ktédrej realizowane bedg roboty budowlane jest
dostepna na stronic internctowej jako zalgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia na roboty budowlane pn. ,,Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wicrzbowe]
wraz 7z infrastrukturg techniczng w Twardogorze”, pod adresem http://bip.twardogora.pl.

Termin zakonezenia robot budowlanych zaplanowano na dzien 30.11.2015 1.

Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca okresli cen¢ ryczattowg oferty brutto
na pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, podajac je w zapisie liczbowym
7z dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku i stownie. Podane ceny brutto sg cenami
ostatecznymi obejmujacymi wszystkic koszty i sktadniki zwigzane 7 realizacja zamowicnia.

Termin wykonania zamowienia: do zakonczenia robot budowlanych przez wykonawcg,
odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Termin skladania ofert: Oferty nalezy zlozy¢ w terminic do dnia 03.09.2015 roku. na adres
c-mail: ratuszi@twardogora.pl Oferta musi zawicra¢ nazwg i adres wykonawcy. Musi by¢
podpisana przez osobe lub osoby uprawnione lub upowaznione do wystgpowania w imicniu
wykonawcy, przy czym podpis musi by¢ czytelny lub opisany picczatkg imienng.

Kryterium wyboru oferty: Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty sposrod
7lozonych, oferujacych  wykonanic przedmiotu zamowicnia  w  caloSci  przyjmujac
za najkorzystnicjszq ofert¢ z najnizsza ceng.

Warunki platnoéei: przelewem w terminic do 21 dni od dnia dostarczenia faktury
lub rachunku do siedziby Zamawiajgcego.
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