GMINA TWARDOGORA

56 =416 Twardogora, ul. Ratuszowa 14
Twardogdra 05.08.2009 r.

IT.0341-15-1/09

MODYFIKACJA )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Twardogora dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
— Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. Nr 223/2007 poz. 1655 z pozn. zm.), wprowadza
niniejszym modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

PRZEBUDOWE BUDYNKU BIUROWEGO NA BUDYNEK SWIETLICY
WIELOFUNKCYJNEJ W MOSZYCACH -2 ETAP

Poprzez dodanie w punkcie 3 SIWZ podpunktu o tresci nastgpujace;:

o Wykonanie okladzin z ptytek klinkierowych na elewacji czgsci niskiej budynku.
W wyniku wprowadzenia powyzszej modyfikacji w kosztorysie ofertowym nalezy dodaé
ponizszq pozycje przedmiarows i skalkulowaé jg przy obliczaniu ceny ryczaltowej, za jaka
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jednostka | Ios¢
wyceny miary
1 KNNR 2 1002- | Licowanie $cian i elementow zewngtrznych
010-050 ptytkami klinkierowymi 25x6 ¢cm m2 250,28

w/w pozycje Powyzsze nalezy skalkulowaé przy obliczaniu ceny I skalkulowac ja do
ceny ryczaltowej w ofercie Wykonawcy.

Powyzszg zmiang wprowadza si¢ we wzorze umowy stanowigcym zataeznik nr 2 do
SIWZ — w zalaczeniu.

Pozostale ustalenia zawarte w SIWZ pozostajg bez zmian.

Gmina Twardogéra, 56-416 Twardogdra, ul. Ratuszowa 14, powiat oleénicki, wojewodztwo dolnoslaskie
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Zalgcznik ny 2 — Wzor Umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT (WZOR)
Umowa Nr UMiG-IT.0342-..........RC/09

na wykonanie robét budowlanych

Umowa zostaje zawarta W dnitl ..., 2009 w Twardogdrze pomigdzy:
Gining Twardogéra z siedzibg ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora

zwanym dalej ,,Inwestorem”,

repreZentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora

w osobach:

Burmistrz — Jan Dzugaj

przy kontrasygnacie Skarbnika — Izabela Klosowska
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z siedzibg w:

zwana dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowany przez:

w wymku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
{j. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. nr 223/2008 poz. 1655)

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1
DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowic majgq nastegpujgce znaczenie:
LUmowa” — niniejsza Umowa wraz z zalgcznikami regulujaca prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej i zwigzanc z jej wykonaniem.
,Roboty budowlane” — budowa, budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncic lub
rozbidrce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktérych majg zastosowanie
przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowigzal sig
w Umowie.
,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywolane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.
_.Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
_Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca calo$é¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.
*Przepisy techniczno-budowlane™ — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obicktéw budowlanych.
_Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okreslaja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szezegolnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia 1 srodowiska,
7z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosei techniczno-uzytkowych



surowcdw, materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkeji i obrocie,
gtéwnych parametréw, typoszeregow, wymiardw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwiazanych =z klasyfikacja rodzajows ijakosciowa oraz zamiennodcig
wymiarows i funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkow
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;j.

. Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Inwestora robot budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu i wyposazenia
obiekiu w ramach inwestycji p.n.: Przebudowa budynku biurowego na Swictlicg
wielofunkeyjng w Moszycach — 2 ETAP”, Kod CPV: Przebudowa budynkéw
45262700-8, obejmujaca m.in.:

Przebudowa pierwszego i drugiego pietra, oraz klatki schodowej w czgsci wysokie]

istniejacego budynku, w tym:

o roboty budowlane (roboty rozbidrkowe, roboty murowe, konstrukcja i pokrycie
dachu, podloza i posadzki, tynki, G/K, okladziny $cienne, sufity i malowanie),

o wymiana stolarki okiennej i drzwiowe],

o balustrady,

Budowa windy, wykonanie elewacji czesel wysokiej budynku, oraz zagospodarowanie

terenu, w tym:

o Roboty ziemne,

Roboty zelbetowe,

Elewacja,

Rusztowania,

Winda,

Zagospodarowanic terenu (prace przygotowawcze i rozbiérkowe, nawierzchnie,

ogrodzenie 1 zadrzewienie terenu,

Wykonanie oktadzin z plytek klinkierowych na elewacji czgéei niskiej budynku.

roboty branzy elektrycznej, w tym:

o podiaczenie windy,

o roboty branzy elektrycznej na 1 1 2 pigtrze budynku, (piony instalacji
elektrycznych zakonczone skrzynkami na 1 i 2 pigtize zostaly wykonane w 1
etapie robdt),

o o$wietlenie zewngtrzne,

roboty branzy sanitarnej na pierwszym i drugim pigtrze czgsci wysokiej budynku,

obejmujace podlaczenie i montaz armatury sanitamej do piondw instalacji wod-kan,

wykonanych w pierwszym etapie 1obot,

inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;

niezbedne do wykonania zakresu robét bedacego przedmiotem zamdwienia,

prace przygotowawcze, zabezpieczajace i porzadkowe,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

0O coc 0o

Miejsce realizacji zaméwienia: Moszyce 55a, gm. Twardogéra, dz. nr ew. 172/2, 172/4, 226

AM 1 obreb Twardogora.

2.2 Przedmiol zamdwicnia opisany jest za pomoca dokumentacji projektowe) oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, na ktorg sktadaja sig
nastepujace opracowania:



2.2.1 Projekt budowlany ,Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku biurowego na $wietlice wielofunkcyjng”,
2.2.2 Projekt wykonawczy ,,Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku biurowego na hotel”,
2.2.3 Projekt wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku biurowego
na hotel — branza sanitarna”,
2.2.4 Projekt wykonawczy - instalacje elekiryczne przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku biurowego na hotel”
2.2.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
Powyzsza dokumentacja zostata opracowana przez Biuro Projektow arch. Pawel Kalinowski,
ul. Niborska 3, 51-428 Wroclaw i zostala zatwierdzona Decyzjq Starosty Powiatu
Ole$nickiego o pozwoleniu na budowe nr 1-2/2008 z dnia 04.01.2008 .
2.3 Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w zakresie 1 na warunkach okreslonych w
postanowicniach niniejszej umowy z uwzglgdnieniem:
- harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt (Zalacznik nr 2 do umowy)
- zhozonej oferty (Zatacznik nr 3 do umowy)
- kosztorysu ofertowego (Zatacznik nr 4 do umowy)
stanowigcych integralne czgsci niniejsze] umowy.
2.4 Dokumenty wymienione w pkt. 2.2 oraz 2.3 niniejszej umowy nalezy traktowaé jako
dokumenty wzajemnie sig uzupetniajace.
2.5 Roboty budowlane okres$lone w ust. 2.1 zostana wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i przepisami prawa budowlanego.
2.6 Strony postanawiaja, ze kazda czg$¢ przedmiotu umowy stanowiaca zamknigty
i zakonczony element, ujeta szezegdlowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym —
w miare ich ukonczenia moze podlegaé odbiorowi cz¢sciowemu przez Inwestora.

ROZDZIAE T, WARUNKI OGOLNE
ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1 Instrukeje

3.1.1 Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i1 konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyc Inwestorowi instrukcje
w terminie 7 dni od dnia zakonczenia robdt — nie poézniej jednak niz do dnia odbioru tej
rzeczy przez [nwestora.

3.1.2 Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukeji w terminie okre$lonym w pkt. 3.1.1,
Inwestor ma prawo nie dokonaé¢ odbioru tej rzeczy do momentu wypelnienia przez
Wykonawce obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukeji.

3.2 Materialy rozbiorkowe:

3.2.1 Materialy i czeéci uzyskane z rozbiorki konstrukeji lub czgdei robot stanowig whasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzigé wszelkie $rodki ostroznoéei niezbgdne
dla zachowania ich w stanie nie pogorszonym. Materialy i czgscei uzyskane z rozbiorki
Wykonawcea przekazuje protokolarnie Inwestorowi i dostarcza na wskazane przez
Inwestora miejsce sktadowania.

322 Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czgéel, do
ktérych zastrzega on sobie prawo whasnodci, wszelkie koszty poniesione na transport i
skladowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora beda pokryte przez Wykonawcg
przy transporcie na odlegto$é do 5 km,



ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budoewy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1 Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowiazuje sig do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdar.
Nadzér inwestorski z ramienia Inwestora sprawowaé bedzie(-a): ...
4.1.2 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawey bedzie: ...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...
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4.13 Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okreéla ustawa
7z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118
z pdzn. zm.)

4.2 Obowigzki inwestora

4.2.1 Inwestor zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania projektu wykonawczego oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, terenu budowy
oraz wskazania miejsca poboru wody 1 energii elektrycznej w terminie do 7 dni po
podpisaniu umowy.

4.2.2  Jezeli jakas czgéé terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor opdznil rozpoczgeie odnosnych dziatan.

4.2.3 Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy pelng odpowiedzialnod$é za przekazany teren
budowy.

42.4 Wrykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za urzadzenia istniejace na terenie budowy,
lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

4.3 Obowiazki wykonawey

4.3.1 Wrykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektem wykonawezym, o ktérym mowa w artykule 2 umowy,

2) warunkami pozwolenia na budowe,

3) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

4) ze zlozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna,

5) zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw stanowigeych
jego wiasnosc.

4.3.3 Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiada¢ $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim Normom,

b) wymaganiom projekiu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

¢) wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) wymogom wyrobéw dopuszcezonych do uzytkowania w obiektach uzytecznosei
publicznej.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okazaé wlasciwe dokumenty

zgodnie z prawem budowlanym.

434 Jezeli Inwestor zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy, to

Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi<.



43.5 Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Inwestora — za poérednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
o konieczno$ei wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokdt
koniecznodci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkows ich wartos¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

b) o zagrozeniach, ktére moga mieé¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakosc
robdt, opbznienie planowane] daty zakonczenia robét oraz do wspolpracy z
Inwestorem przy opracowywaniu przedsigwzigé zapobiegajacych zagrozeniom.

43.6 W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych projekiem
budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym i specyfikacjg techniczng
Wykonawey nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawie odr¢bnej umowy,

4.3.7 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztdw wylaczen i wiaczen energii elektrycznej,

¢) wykonania oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

¢) demontazu, napraw, montazu ogrodzei posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji
inwestycji,

f) poniesienia kosztéw zajgcia pasa drogowego,

o) wykonania badan, préb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryeiu lub zanikajacych,

h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione sluzby geodezyjne obejmujace]
wytyczenie oraz biezaca i koficows inwentaryzacje powykonawcza,

i) dokonania uzgodnieh, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

j) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

k) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkow bezpicczefistwa i higieny pracy,

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,

m)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkeje kontrolne a takze uprawnionym
przedstawiciclom Inwestora,

n) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Inwestorowl
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

4.3.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentoéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy a wynikajacym z podpisanej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie inwestycji ze $rodkéw Wspolnoty Europejskie;).

4.4 Zapewnienic bezpieczenstwa

44,1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpicczenstwo w trakcie wszelkich dzialaf na
terenie budowy.

4472 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczefistwo ruchu na terenie budowy.

443 Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Optaty i
kary za ewentualne przekroczenie w trakeie robdt norm, okreslonych w odpowiednich



przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawea.

444 Podczas catego okresu robot Wykonawea zapewni na swéj whasny koszt dostgp do
terenow potozonych w poblizu terenu budowy.

4.5 Ubezpieczenie

4.5.1 Wykonawca, w imieniu swoim 1 Inwestora, zapewni nastgpujace polisy
ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robdt i materiatdw podczas budowy
w wysokosci 50 000,00 PLN,

b) ubezpicezenie od zniszczenia wlasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokosci 10 000,00 PLN,

¢) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:
- 0s6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy;
- 086b trzecich, ktére przebywaja na terenie budowy;,
w wysokosci 50 000,00PLN.

4.5.2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonaweca przedstawia do akceptacji
Inwestorowi przed datg rozpoczecia robdt budowlanych podang w Umowie i nastepnie
przedstawiane na zadanie Inwestora.

453 Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentow
ubezpicczeniowych, to Inwestor moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, do ktdrej
polise oraz dokumenty powinien byl przedstawi¢ Wykonawca, a koszly, jakie ponidst
oplacajac sktadki ubezpieczeniowe, moze potraci¢ z platnosci naleznych Wykonawey
lub jedli nie naleza si¢ zadne platnosci to oplata sktadek ubezpieczeniowych bgdzie
diugiem do zaptacenia.

454 Poprawki do warunkéw ubezpicczenia mogg by¢ dokonane albo za zgoda Inwestora
albo jako rezultat warunkow ogdlnych wymaganych przez firme ubezpicczeniowa, z
ktéra zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5 Obie strony musza przestrzegaé wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe).

4.6 Ryzyko

46.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.

ARTYKUL §
TERMINY

5.1 Przedmiot umowy zostanic wykonany przez Wykonawee w pelnym zakresie
okreslonym w art. 2 Umowy w terminic do 75 dni od daty podpisania umowy.
Przekazanic placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczgcie
robét przez Wykonaweg w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy.

5.2 Szezegdtowe terminy wykonania poszezegdlnych zamknigtych elementéw robot zawarte
sa W harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania, stanowigcym zalacznik
do niniejszej Umowy. W harmonogramie zawarte sa terminy wykonania uwzgledniajace
w  szezegolnosel:  chronologie  technologiczng  zakresu robot, uwarunkowania
organizacyjne i techniczne zwiazane z realizacja zadania, uwarunkowania dotyczace
koniecznosci wykonania odpowiednich prob i badai rozruchowych, eksploatacyjnych i
odbiorowych.

5.3 Wykonawca po zakoficzeniu robot i1 formalnym zgtoszeniu do odbioru przekaze
Inwestorowi teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania protokoiu odbioru
koncowego.



5.4 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgezenia stosownego zawiadomienia w formie pisemne;.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1.Protokdél odbioru czedciowego

6.1.1, Po zakonczeniu etapu robot wynikajacego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czeéciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci
odbioru.

6.1.2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujgce dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot, jedli dotyczy

protokély odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, instrukcje

Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

b) dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

¢) dziennik budowy,

d) protokoéty badan 1 sprawdzen,

e) rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenie czgsciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilodei i warto$ei brutto.

6.1.3. Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgSciowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdw odbioru.

6.1.4. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢c w ciagu 7 dni
roboczych liczae od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.5. Protokdt odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okredlonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoficzenia odbioru czgsciowego.

6.1.6. Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Inwestorowi do
uzytkowania wykonanej czesei przedmiotu Umowy. Wykonawca przekaze Inwestorowi
przedmiot Umowy do uzytkowania po jego calkowitym zrealizowaniu i dokonaniu
procedury odbioru konicowego.

6.2.Protokol odbioru koncowego

6.2.1. Po zakoficzeniu tobdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
nastepujgee dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, jesli dotyczy

b) protokély odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje.
Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakeie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

¢) o$wiadezenie kierownika budowy o zgodnodci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normamni,

) protokoly préb, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materialéw powierzonych przez inwestora,

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosei i
wartosci brutto.



6.2.2. Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

6.2.3. Zakonhczenie czynnoéci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciagu 14 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

6.2.4. Protokol odbioru koficowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia edbioru.

6.3.Wady ujawnione w trakecie odbioru,

6.3.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub koficowego zostang stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystugujg nast¢pujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usunigeia
wad wyznaczajgc jednoczesnie termin ich usunigeia;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenice,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego
elementu po raz drugi.

6.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora o usunigeiu
wad 1 gotowosei do ponownego odbioru.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazéwek i polecen inwestora
Wykonawca zobowiazuje sie do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przediozenia Inwestorowi na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentdw, materialéw i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidiowosci wykonania Umowy.

7.2.Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisaé umowg o wykonanie czgsci robot (nie wigeej jak
50% wartosei przedmiotu Umowy) z podwykonawcami wymienionymi w przyjete]
ofercie przetargowe.

7.2.2. Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wezesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzaf Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

72.4. Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindw,
Inwestor ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcey.

7.2.5. Jedli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawcea bez zgody, o ktérej mowa w ust.
7.2.2., Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swoje)
decyzji zastosowaé sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazadac odszkodowania lub
wypowiedzie¢ Umowg.

7.2.6. Podwykonawcy musza spelniaé okreslone kryteria i warunki, gwarantujgce wykonanie
czeéei robdt okreslonych w umowie i dokumentacji projektowej, a w przypadku



wykonywania 1obdt specjalistycznych muszg posiadaé stosowne kwalifikacje 1
uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robét.

7.2.7. Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzystaé ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg.
Wykonawea bedzic pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonawstwa czg¢sci robot.

7.2.8. Wykonawca bedzie wspolpracowal oraz wspoluzytkowal teren budowy z innymi

wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Inwestorem.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

8.1.Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji i r¢kojmi na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia skutecznego (zakoficzonego podpisaniem protokotu) odbioru
kohcowego. Warunki gwarancji okresla wypelniona karta gwarancyjna, ktéra w formie
pisemnej Wykonawca przekaze Inwestorowi w dniu odbioru koncowego. Gwarancjg 1
rekojimia 36 miesigezng sa objgte wszystkie elementy robot: obiekty, instalacje,
zamontowane przez Wykonawce urzadzenia, wyposazenie state i ruchome dostarczone i
zamontowane przez Wykonawce w ramach realizacji umowy.

8.2 Inwestor powiadomi Wykonawee o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od
dnia ich ujawnienia. Niezaleznie od powyzszego, w okresie gwarancji dokonane zostana
przeglady gwarancyjne po kazdym 12-sto miesigcznym okresie eksploatacji. Przeglady
przeprowadzi komisja powolana przez Inwestora, przy wspotudziale przedstawiciela
Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przegladow usterki Wykonawcea bedzie
zobowigzany usungé w terminie do 7 dni od daty przegladu lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony umowy.

8.3.W przypadku stwierdzenia w trakcic eksploatacji usterek biezacych (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w terminie
do 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8 4. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczecia, a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawee i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub zaniedbania
Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

8.5.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad po uptywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigeiu Umowy, Wykonawea jest i
bedzie odpowiedzialny wobee Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osdb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezyte)
starannodci przez Wykonawce lub jego Podwykonaweg pizy wykonywaniu przedmiotu

UmMowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
10.1.Kary umowne



10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
10.1.2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowng za:
- op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzieth opdznienia,
- za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji
i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziefi opdznienia.
Termin opoznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu ustalonego na
usunigcie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. I Umowy.
10.2.Roszczenia odszkodowaweze.
Inwestor zastrzega sobic prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesione) szkody.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy w Kwocie: ... PLN, co
stanowi 5 % catkowitej wartosci umowy, dostarczone bedzie Inwestorowi najpoZnie;
w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wg wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
nast¢pujacych formach:
a. picnigdzu wptaconym przelewem na rachunek bankowy Inwestora
b. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
c. gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. w wekslach z porgezeniem wekslowym banku lub  spotdzielcze) kasy
oszezgdnosciowo — kredytowej
f. przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
11.2.Zabezpieczenie wykonania wniesione w formie okreslonej w pkt. 11.1 b, ¢, d i f winno
by¢ nicodwolalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.
11.3.Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:
a) 70 % w ciagu 14 dni po odbiorze koficowym,
b) pozostale 30 % w ciggu 14 dni po uplywie gwarancji jakosci.
11.4.Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawcg o wszelkich roszcezeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
11.5.W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sig
wlasnogcia Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét
i pokrycia roszezen z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WysOKoSEl  cevvrirererniiiiiiniens 28 (cena z oferty),  (slownie:



12.2. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

12.3. Na wniosek Wykonawcy rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ si¢ moze fakturami
przej$ciowymi za zakonczone, zamknigte elementy robét okreslone w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Wysoko§¢ faktury przejsciowej nie moze przekroczy¢
wysokosci 80% wartosci danego elementu. Pozostata czgsé wartodei elementu zostanie
rozliczona faktura koncowa.

12.4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonany eclement stanowi¢ bedzie protokot
odbioru czesciowego robdt, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i
Wykonawce.

12.5. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gmina Twardogéra ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora.
NIP: 911 10 01 183.

12.6. Podstawe do wystawienia kazdej faktury przejéciowe] za element, w ktérego wykonaniu
uczestniczyli podwykonawcy oprocz dokumentéw wymienionych w artykule 6
stanowi¢ beda dodatkowo: protokdt odbioru zakonczonego etapu robdt, podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawcg (6w) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez
podwykonawcg(6w) za wykonane przez niego roboty lacznic z kopia przelewu
bankowego, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem.

12.7. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokdl odbioru wykonanych robot
podpisany przez inwestora, inspektora nadzoru oraz wykonawce z uwzglednieniem
postanowien art. 6. 1 pkt 12.0.

12.8. Platnosé za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawey w terminie 21 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury.
Blednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru koficowego lub brak
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 12.6 spowodujg naliczenie ponownego 21-
dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

12.9. Opoznienie w zaplacic naleznosei powoduje obowiazek zaplaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wyltacznie w formie
ancksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE
14.1.Prawo inwestora do odstgpienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgscei:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawey,

¢) jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

14.1.2. Wszelkie materialy znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za whasnose



Inwestora 1 pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy

z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcg.

14.1.3. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

a) dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawea z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektdw =zaplecza, urzadzen zwiazanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektdw i
urzadzen,

¢) przyjgcia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

14.2.Prawo wykonawcy do odstgpienia od umowy
14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosel jezeli:

a) Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaplaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

14.2.2. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawcg obcigzaja nastgpujace obowiazki
szezegblowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru} sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstapita od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktore moga byé wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robét, nie objgtych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbidr robot przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

¢} Niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

14.3.Inne przypadki odstapienia od umowy

Poza okolicznosciami okreslonymi w 14.2.1. 1 14.2.2,, Inwestor lub Wykonawca moze

odstapi¢ od realizacii Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy

postanowienia Umowy.
14.4.Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadezenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejszq Umowa migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

15.2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
migjsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomila o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane



na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.
15.3.Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na

pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone
adresatowi.

ROZDZIAL I, WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE
16.1.Postanowienia dodatkowe

16.1.1. Strony umowy ustalaja nastgpujace postanowienia dodatkowe:

a) Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie terminow realizacji zadania.

b} W dniu zgtoszenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca przedlozy wraz z
dokumentacjg o ktorej mowa w art. 6 kopie pism dostarczonych co najmniej 14 dni
wezesnie] do organdw wymienionych w przepisach prawa budowlanego,

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje proponowang zmiang podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy kwalifikacje, umiej¢tnosci i odpowiednie do$wiadczenie proponowanego
personelu beda takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Inwestora. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inwestora o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowaé si¢ do wskazdwek dotyczacych obehodzenia sig z nimi.

16.2.Postanowienia koncowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa polskiego.

16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy, ktoére nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem 16.2.4., beda rozstrzygane przez sad
wihasciwy dla siedziby [nwestora.

16.2.4, Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w
terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy
uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na droge sadows.

16.3. Wersja obowigzujaca umowy
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla
Inwestora, 1 egz. dla Wykonawey.

INWESTOR WYKONAWCA

Zalgczniki:

1. Projekt budowlany i wykonawezy oraz Specyfikacja techniczna zgodnie z protokelem przekazania dokumentacji,
2, Harmonogram rzeczowo-finansowy robot w okresie realizacji

3. Ofcerta Wykonawey

4. Kosztorys ofertowy



