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Twardogéra, dnia 17 maj 2019r.

IT.271.9.1.2019.AK
do wszystkich Wykonawcow

Gmina Twardogora dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U.2018.1986 t,j. z dnia 2018.10.16), udziela ponizej wyjasnien tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego dla
zadania pn. ,Prace projektowe — drogi gminne na terenie Gminy Twardogéra® w zakresie zapytaii
zlozonych przez Wykonawce.

Pytanie nr 1

Whpigcie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej spowoduje powiekszenie
iloci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem do odbiornika. W zwigzku z powyzszym czy
nalezy koszty operatu wodnoprawnego i koszty uzyskania zmiany pozwolenia wodnoprawnego na zwiekszenie
iloci odprowadzanych wéd uja¢ w wycenie prac projektowych czy operat opracowuje i koszty zwigzane ze
zmiang pozwolenia wodnoprawnego ponosi gestor sieci?

Odpowiedz nr 1

Wszelkie koszty niezbgdne do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania
zezwolen administracyjnych, w tym decyzji wodno-prawnej nalezy ujaé¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 2

W zwigzku z waskim pasem drogowym drég gminnych i mnogoscia sieci (gaz, woda, telekomunikacja,
$wiatlowdd, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna) juz zlokalizowanych tuz przy krawedzi drogi lub w drodze
prosimy o informacjg ktére z sieci beda podlegaty przebudowie.

Odpowiedz nr 2

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drég gminnych wg
wskazanych zakreséw/cz¢dci zam6wienia. Zamawiajgcy nie okre$la koniecznosci przebudowy poszczegélnych
sieci zlokalizowanych w pasie drogowym, taka konieczno$¢ moze wynikaé z poczynionych uzgodnien z
wiascicielami tych sieci, o ktére wystgpuje projektant w trakcie realizacji zam6wienia. Intencja Zamawiajacego
Jest ograniczenie koniecznodci przebudowy istniejacych sieci, co przyczyni si¢ do ograniczenia kosztéw na
etapie wykonawczym,

Pytanie nr 3

Czy liczne przylgcza energetyczne i linie napowietrzne NN, $redniego napigcia i wysokiego napigcia nad
drogami gminnymi sg zlokalizowane na normatywnej wysokosci i czy takimi pomiarami dysponuje
Zamawiajacy. Czy inwentaryzacj¢ wysokosci linii napowietrznej NN SN i WN nalezy ujaé w wycenie projektu i
przewidzie¢ projekty przebudowy tych sieci?

OdpowiedZ nr 3

Zamawiajgcy nie dysponuje szczegélowa inwentaryzacja istniejgcych sieci, w tym pomiarami wysokosci nad
istniejagcymi drogami. Zaklada si¢, ze budowa przedmiotowych sieci odbywala si¢ zgodnie z przepisami i
normami. Jesli bedzie zachodzita konieczno$¢ zaprojektowania przebudowy sieci nalezy koszt opracowania
uwzgledni¢ w ofercie przetargowe;.

Pytanie nr 4

Czy Inwestor posiada wstgpne ustalenia z Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu co do zakresu
przebudowy skrzyzowan drég gminnych z drogg wojewddzkg Nr 448,
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Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy nie posiada wstepnych ustalefi z DSDIK w zakresie przebudowy skrzyzowan drég gminnych z
droga wojewddzka nr 448.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie lokalizacji odbiornika wdd opadowych. Powyzsza informacja konieczna jest do okreslenia
zakresu i tym samym wyceny mapy do celéw projektowych. W przypadku kiedy odbiornik wdd opadowych jest
kilkaset metréw od terenu inwestycji koszt wykonania mapy do celéw projektowych jest znacznie wyzszy niz w
przypadku kiedy odbiornik wéd opadowych zlokalizowany jest w zakresie inwestycji; jak np. dot. czgseil.tj.
ulica Perfowa, Diamentowa i Rubinowa w Goszczu.

OdpowiedZ nr 5

Zamawiajgcy nie okresla sposobu odwodnienia pasa drogowego (za wyjatkiem czedci 1), a tym samym nie
wskazuje odbiornika. Rola projektanta jest prawidlowe zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego oraz po
obliczeniu zlewni okreslenia miejsca odprowadzenia lub zagospodarowania wéd opadowych.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie lokalizacji przylaczenia projektowanego oswietlenia ulicznego. Powyzsza informacja
konieczna jest do okre$lenia zakresu i tym samym wyceny mapy do celéw projektowych.

W przypadku kiedy miejsce przylaczenia projektowanego oswietlenia jest kilkaset metréw od terenu inwestycji
koszt wykonania mapy do celow projektowych jest znacznie wyzszy niz w przypadku kiedy miejsce
przylgczenia o$wietlenia zlokalizowane jest w zakresie inwestycji; jak np. dot. Czgdei 1.tj. ulica Perlowa,
Diamentowa i Rubinowa w Goszczu.

Odpowiedz nr 6

Rola projektanta jest wskazanie propozycji lokalizacji ztacza kablowego, z ktérego zasilane bgdzie projektowane
o$wietlenie drogowe i zarazem stanowié bedzie granicg przylacza energetycznego. Na tej podstawie ztozony
zostanie wniosek o warunki przylgczenia, ktére po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy przylaczeniowe]
bedg podstawg do wybudowania przez zakiad energetyczny przylacza energetycznego, ktére powinno by¢
zlokalizowane w granicy pasa drogowego.

Pytanie nr 7

Zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych okolicznos¢, Ze termin wykonania zamdéwienia stanowi
kryterium oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, pozostaje bez wplywu na
dopuszczalno$é dokonania jego zmiany w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Mozliwe to bedzie jedynie wowezas, gdy tgcznie spetnione zostang ponizsze przestanki:

1. zamawiajacy przewidzial mozliwos§¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia,

2. okreslit warunki takiej zmiany.

Whnosimy o dopuszczenie przestanki wynikajacej z przedtuzajacych si¢ procedur administracyjnych zwigzanych
z uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnien niezbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej (na
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w chwili obecnej potrzebne jest ok. 6 miesigcy) oraz z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora np. opéznienia w przekazaniu projektow podziatéw lub Konserwatora Zabytkow -
gdyz nalezy pamigtaé ze cata miejscowo$é Goszez znajduje si¢ w obszarze historycznego uktadu ruralistycznego
miejscowosci Goszcz, wpisanego wraz z nawarstwieniami archeologicznymi do rejestru zabytkéw decyzja nr
A/789 z dnia 30.06.2006r., oraz w obrebie stanowiska archeologicznego nr 16/21/74-33 AZP (wie§ — péine

$redniowiecze/okres nowozytny, archiwalne: nieokre$lone — wczesne S$redniowiecze, sredniowiecze).
Uzgodnienie rozwiazan projektowych z Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu graniczy z cudem.
OdpowiedZ nr 7

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopuszczenie mozliwosci zmian do umowy w tym zmiany terminu realizacji
zamoOwienia z tytutu przedluzajgcych si¢ procedur administracyjnych. Uzyskanie opinii, uzgodnien i decyzji
odbywa si¢ w terminach wynikajacych z KPA, a ewentualne przediuzenia terminéw moga wynika¢ z braku
kompletnego wniosku lub nieprawidtowych rozwiazan proponowanych przez projektanta. Takie przypadki bgdg
niezalezne od Zamawiajgcego i mogg powodowaé niezasadne przesuwanie terminéw. Projekty podziatéw
nieruchomosci — jesli bedzie taka koniecznoéé opracowuje projektant.




