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[T.0341-24-1/09
Do wszystkich wykonawcow

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 j.t.), Gmina Twardogora przekazuje tresc
zapytan wraz z wyjasnieniami do SIWZ na .Budowe Kkanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Chelstow, Chelstowek, Drogoszowice i Sosnowka Gm. Twardogora .

Pytanie 1

W zalaczniku nr 3 do SIWZ — wzor umowy, w art. 12 pkt 12.3 zapisano:

..Na wniosek Wykonawcy rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ moze fakturami
przejsciowymi za zakonczone, zamknig¢te elementy robdt okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Wysokos¢ faktury przejsciowej nie moze przekroczy¢ wysokosci
90% wartosci danego elementu. Pozostata czgs¢ wartosci elementu zostanie rozliczona
fakturg koncowa.”

Zamieszczony przez Zamawiajacego w SIWZ wzér harmonogramu rzeczowo — finansowego
nie daje mozliwosci faktycznych fakturowania przejsciowego przez wykonawce, bowiem
elementy w nim wyszczegolnione realizowane beda systematycznie do konca robét. Dotyczy
to kazdego z zadan (zakreséw). Zamknigcie elementdw robot nastapi wraz z zakonczeniem
catego zadania lub krotko przed zakonczeniem skutkowa¢ bedzie tym, iz wykonawca
faktycznie wystawi faktur¢ za zamknigte elementy dopiero po zakonczeniu zadania.
Réwnoznaczne jest to z tym, iz wykonawca musi kredytowac roboty przy wykorzystaniu
swoich srodkéw finansowych lub kredytu komercyjnego w wysokosci 100% wartosci robot,
co z pewnoscig wplynie na zwigkszenie ceny ofert.

Czy Zamawiajacy dopuszcza swobodne dokonanie zmiany zalacznikow nr 5 1 6 przez
wykonawcow (np. wyszczegdlnienie elementow robot odcinkami), tak aby mozliwym byto
okreslenie innych elementow robdt niz podane przez Zamawiajacego w tych zatacznikach, po
to by moc przewidziec¢ fakturowanie czgsciowe bez kredytowania catych zakresow zadan?
Ewentualnie, gdyby Zamawiajacy uznal, ze nie zachodza podstawy do uwzglednienia
powyzszych wnioskéw, skladajacy zapytanie wnosi o wyjasnienie precyzyjne i jednoznaczne
w jaki sposéb wykonawca moze dokonywac fakturowania czgsciowego w przedmiotowym
zamowieniu?

Odpowiedz 1

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowych zatgcznikow nr 5.1 oraz 6.1
jako uzupelnienie lub rozwinigcie zatacznikow nr 5 i 6. Dodatkowe zalaczniki powinny
uwzglednia¢ propozycj¢ rozbicia robot na odcinki wg pozycji wyszezegdlnionych w
zalaczniku nr 5 1 6. Zaleca sig¢, aby proponowane odcinki byly nie krotsze niz lkm oraz
konfigurowane w taki sposéb, by przy odbiorze czgsciowym mozna byto dokona¢ wszystkich
wymaganych prob badan i sprawdzen. Podobnie dopuszcza si¢  wyodrebnienie



poszczegdlnych przepompowni Sciekow.
powinno by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

Przyklad zatacznika nr 6.1

ZAKRES ...

Uszczegotowienie w dodatkowych zalacznikach

L.p | Wyszezegolnienie zakresu rzeczowego we | Koszty
rodzaju robot inwestycji ; - : :
brutto Okres realizacji zadania w tygodniach
3 31415
| Geodezyjne  wytyezenie robot 1 pefna | Suma @112
obstuga geodezyina
1.1 | Odeinek od studni nr .. do studni nr...
.2
2 Roboty ziemne Suma 2 122
2.1 | Odeinek od studni nr ... do studninr...
22
3 Roboty instalacyjne Suma
3.1 | Odcinek od studni nr ... do studni nr..
32
4 Roboty uzupelniajace
5 Roboly  elektryezne.  pompownie 1
sterowanie
6 Inne prace wynikajace 2z uzgodnien
dokumentacji  projektowe; 1 sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnym
zakresie. prace porzadkowe itp
7 RAZEM

Zatacznik nr 5.1 nalezy przygotowa¢ w podobny sposob. Zataczniki nalezy umiescic w

dokumentach przetargowych odpowiednio zatacznik 5.1

zalacznikiem nr 6.

za zalacznikiem 5 1 6.1 za
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