GMINA TWARDOGORA

56 = 416 Twardogora, ul. Ratuszowa 14
Twardogora, dnia 21-01-2010r.

1T.0341-32.09-7/10
Do wszystkich wykonawcow

Dzialajgc w oparciu o art. 38 ustgp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.), Gmina Twardogora przekazuje tres¢
zapytan wraz z wyjasnieniami do SIWZ w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nicograniczonego na ,,Budowe Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sw.
Jadwigi 7 w Twardogérze”.

Pytanie nr 1

Zalagcznik nr 5 — Wykaz elementéw scalonych wg ktorych nalezy przygotowac kalkulacje ceny
ryczaltowej — kosztorys ofertowy. - formularz nie obejmuje wszystkich elementéw ceny , brak
kosztow ogdélnych, kalkulacji zysku raz podatku Vat. Czy zalacznik sktadany przez oferenta
moze zosta¢ zmodyfikowany do formy stosowanej w wydrukach programéw kosztorysowych
np. programu NormaPro ?

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy nie wymaga szczeg6lowej kalkulacji ceny ryczaltowej w tym: zysku, podatku VAT,
kosztow ogolnych itp. W zalaczniku nalezy podaé wyszczegdlnione elementy z rozbiciem na
robocizng, material, sprzet i razem w wartosci brutto. Przedstawienie zalacznika w zmodyfikowanej
formie tj. np. w postaci wydruku z programu kosztorysowego NormaPro nie bgdzie traktowane jako
uchybienie.

Pytanie nr 2

Zalacznik nr 6 — Proponowany harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania, Czy
harmonogram skladany przez oferenta moze mie¢ formg dowolng z zachowaniem danych zawartych w
zalgezniku nr 6 do SIWZ ?

Odpowiedz nr 2

Sugeruje sig¢ zastosowanie formy przedstawienia zalacznika nr 6 do SIWZ wg wzoru przygotowanego
przez Zamawiajacego. Przedstawienie zalacznika w innej formie z zachowaniem danych zwartych we
wzorze nie bedzie traktowane jako uchybienie.

Pytanie nr 3

Czy kosztorys, o ktérym mowa w punkcie 6.2.5 specyfikacji moze mie¢ forme kalkulacji uproszczonej
z podzialem na poszczegolne branze ?

Odpowiedz nr 3

Kosztorys ofertowy moze mieé¢ form¢ kalkulacji uproszczone;j.

Pytanie nr 4

W zwiazku z udzielonymi wyjasnieniami dotyczacymi SIWZ, w zakresie uzupelnienia przedmiaréw o
strop Rector 16+4, prosimy o potwierdzenie, ze w zwiazku z dokonang modyfikacja nalezy
zrezygnowaé w poz. 46 z krotnosci 2.

Odpowiedz nr 4

Nalezy zrezygnowa¢ z krotnosci 2 przy dodaniu stropu Rector 16+4. W projekcie sq 3 stropy 2 x
20+4, jeden (dach) 16+4.

Pytanie nr 5

Prosz¢ o wyjasnienie czy okladzina scian w sali gimnastycznej — Forbo sarlon traffic hoggar nie
uwzgledniona w rysunku i przedmiarze podlega wykonaniu przez wykonawcg> Prosimy o podanie
ilosci m2 oraz umigjscowienia w projektach.
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Odpowiedz nr 5

Nalezy dodaé¢ do przedmiaru wykladzing np. FORBO SARLON HOGGAR scienna na glownej hali do

wysokosci 3,2m, (widownia i korytarz pod widownig 2,5m) nie ujeto w przedmiarze w ilosci = 372m2

Pytanie nr 6

Zwracam si¢ z serdeczng prosba o udzielenie informacji na temat wyposazenia Sali gimnastycznej.

Poniewaz w kosztorysie nie widniejq informacje dotyczace rodzaju, wymiardw i ilosci szafek w szatni.

Ponadto czy komplet lawek ma zawiera¢ po dwa krzeselka, gdyz nie ma odrgbnej rubryki na ilos¢ i

rodzaj krzeselek.

Odpowiedz nr 6

Do przedmiaru nalezy doda¢ szafki stojace z lawkami w komplecie w ilosci podanej na rzucie (.

18x2=36x2=72 calos$¢ (szafki podwajne w literg L szt. w zespole z lawka z tworzywa sztucznego)
Pytanie nr 7

W zwigzku z zapisami art. 12.3 umowy i odpowiedzia nr 2 z dnia 19.01.2010 r. prosimy

o wyjasnienie czy jesli wykonawca zawnioskuje o rozliczanie si¢ za wykonywane roboty na

podstawie faktur przej$ciowych za zakonczone, zamknigte elementy robot okreSlone w

harmonogramie rzeczowo — finansowym moze dosta¢ odpowiedZ odmowng skutkujgcq

rozliczeniem si¢ 1 fakturg koncowg?

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia robdt na podstawie odbioréw czgsciowych, w miarg postgpu

robdt oraz zamykania elementéw wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Nie

planuje si¢ rozliczenia | fakturg koncowa.

Pytanie nr 8

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego umowy oraz wzoru karty gwarancyjnej

uwzgledniajacej wprowadzone zmiany zgodnie z odpowiedziami.

Pytanie nr 9

Prosimy o ujednolicenie zalacznikow SIWZ zgodnie z Panstwa odpowiedziami.

Odpowiedznr 8i9

Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamie$cil na swojej stronie internetowej skorygowany

zgodnie z odpowiedziami wzor karty gwarancyjnej i umowy.

Pytanie nr 10

prosimy o zmieszczenie wzoru oferty wraz z zatacznikami w formie edytowalnej

np. *.doc (Word).

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamiegcil na swojej stronie internetowej edytowalng wersj¢

zalacznikow do SIWZ.

Ponadto wyjasnia sig:

I.Drzwi i okna w sali sportowej musza mie¢ szyby bezpieczne .

2.0kno eliptyczne ma by¢ tylko uchylne z silownikiem .

3.Panele okien z silownikami nie mogg by¢ rozwierne tylko uchylne

4.0kna pozarowe nie mogg by¢ uchylne (musza by¢ nieotwieralne )

6.Poprawiono zestawienie stali w zalaczonym rysunku konstrukeji - dotyczy poz.73 zestawienia

przypisanej dla lawy fundamentowej LF- 5 - dl..6,00 mb wyliczono zapotrzebowanie na

36000 m stali A 1II fi 12 mm, winno by¢ 12 mb w zalgczeniu poprawiony rysunek

konstrukeyjny.
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