GMINA TWARDOGORA

56 - 416 Twardogéra, ul. Ratuszowa 14
Twardogoéra, dnia 19-01-2010r.

[T.0341-32.09-5/10

Do wszystkich wykonaweow

Dzialajac w oparciu o art. 38 ustgp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.), Gmina Twardogora
przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami do SIWZ w postgpowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na ,Budowg Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Sw. Jadwigi 7 w Twardogéorze”.

Pytanie nr 1

Whnosimy o dopisanie w pkt 4.2.1. stwierdzenia ,kompletnej dokumentacji projektowej z ostateczng
decyzja pozwolenia na budowe”.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiang. Dokumentacja, o ktérej mowa jest
wyspecyfikowana w pkt. 2.2 umowy, w ktérym podany jest tez nr ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Pytanie nr 2

Prosimy o precyzyjne wyznaczenie etapow robot, po ktdrych Inwestor chce dokonywaé odbioru
czgsciowego.

Odpovwiedz nr 2

Zamavwiajacy jedynie dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiordw czgSciowych, na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z zapisem art. 12.3 umowy). Etapy robdt dla jakich mozna dokonywaé
odbiorow czgsciowych okreslone sa w harmonogramie rzeczowo-finansowym — zalgeznik nr 6 do
SIWZ

Pytanie nr 3

Wnosimy o dopisanie punktu 6.3.3. o tresci: ,,Wady istotne moga wstrzymaé czynnosci odbioru

czgsciowego lub koficowego. Drobne wady i usterki bgda zas wpisane do protokolu odbioru z datg ich
usuniecia.”

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu.

Pytanie nr 4

W punkcie 7.2.5. wnosimy o wprowadzenie zapisu o wyznaczeniu 14 — dniowego terminu
dodatkowego.

Odpowiedz nr 4

Proponowany zapis w pkt 7.2.5 nie jest uzasadniony. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wprowadzenie dodatkowego zapisu.

Pytanie nr 5

Wnosimy o wylaczenie z zakresu 36 — miesigcznego okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy (punkt 8.1.) gwarancji na urzadzenia, gdyz ustala jq arbitralnie producent lub dostawca. Nie
moze by¢ ona jednak krotsza niz 12 miesigey.

Odpowiedz nr 5

Zgodnie z art. 8.1, 36-cio miesigczng gwarancja objete sq wszystkie elementy tj. obiekty, instalacje,
urzadzenia, materialy, konstrukcje, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.
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Pytanie nr 6

W punkcie 8.2. 1 8.3. wnosimy zmiang¢ sformulowania ,usterka’ na ,,wada”.

Odpowiedz nr 6

W ocenie Zamawiajacego wskazana zmiana nazewnictwa nie ma wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego, a obowiazki Wykonawcy wynikajace z udzielonej gwarancji. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr7

Punkt 8.5. powinien obejmowac¢ jedynie okres gwarancji.

Odpovwiedz nr 7

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany zapisu art, 8.5 umowy.

Pytanie nr 8

W punkcie 10.1.2. podpunkt ,,a” wnioskujemy o zmiang¢ zapisu na: ,,zawinione opdznienie w
wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki w stosunku do wyznaczonych w umowie terminow”. A takze zmiang na: ,Zawinione
opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi — w
wysokoscei 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzief zwloki. Termin opéznienia liczony bedzie
od nastgpnego dnia od terminu ustalonego na usunigcie wad.” Ponadto w kolejnym akapicie zmiang
na: ,Zawinione opo6znienie w przekazaniu dokumentéw wymaganych niniejsza umowa, np.
harmonogram rzeczowo — finansowy, dokumentacja powykonawcza, dokumenty zwigzane z
rozliczeniami itp. — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki. Termin
opoznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu ustalonego w umowie lub wezwaniu w
sprawie braku dokumentu.”

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian zapisow art. 10.1.2

Pytanie nr 9

Whnosimy o ustalenie limitu kar umownych na 10% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zapisu umowy.

Pytanie nr 10

W punkcie 10.1.2. podpunkcie ,,b” prosimy o zmiang sformulowania z ,,op6Znienia™ na ,,zwloke”.
Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany sformulowania zapisu art.
10.1.2 ppkt b.

Pytanie nr 11

Wnosimy o zmiang zapisu punktu 10.2. na: ,Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego od wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.”

Odpowiedz nr 11

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisu art. 10.2 na: ,Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.”
Zmiana zostanie wprowadzona do tresci umowy.

Pytanie nr 12

Wnosimy o zmiang¢ punktu 11.5. na : ,,W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
Inwestor moze wykorzysta¢ zabezpieczenie do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytulu regkojmi za wykonane roboty”.

Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zapisu umowy.

Pytanie nr 13

W punkcie 12.6. wnosimy o wpisanie, iz bedzie on dotyczy¢ robdt objetych wezedniejsza faktura.
Odpowiedz nr 13

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zapisu umowy w art, 12.6.

E
BUF I\/lll 3TRZ
e

Jah Diugaj



