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1. Nazwa i adres zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Twardogora
Siedziba: ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora
reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora

wydzial prowadzacy sprawg Referat gospodarki nieruchomosciami
1 ochrony srodowiska

kontakt: tel. / 0 — prefix — 71 / 399 22 00
fax / 0 — prefix — 71 / 399 22 38
e — mail: ratuszi@twardogora.pl

2. Tryb udzielenia zamowienia

Gmina Twardogora ul. Ratuszowa 14, 56 — 416 Twardogora zwana dalej ,,Zamawiajacym”
zaprasza do udzialu w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U.z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t),

Przedmiotem zamowienia sgq roboty budowlane, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej ,, SIWZ ™.

Do udzielenia przedmiotowego zamodwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t), zwanej dalej
wustawg ” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy — Kodeksu cywilnego.
Ustalona przez Zamawiajacego wartos¢ zamowienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 1 wigksza od kwoty 14 000 euro.
Oferty, ktore zostang sporzadzone niezgodnie z niniejsza SIWZ, badz nie bgda zawieraty
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentoéw lub os$wiadczen zostang odrzucone zgodnie z
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1.Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane polegajace na ,,Przebudowie stropu
wraz z konstrukcjg dachu w budynku handlowo-ustugowym przy ul. Ratuszowa 10
w miejscowosci Twardogora” realizowanego na dzialce nr 54/12 AM 25, obrgb
Twardogora. W ramach niniejszego zamowienia do zadan oraz czynnosci wykonawcy
naleze¢ bedzie wykonanie prac okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a w szczegdlnosei:

- zmiana umiejscowienia stupow stalowych na parterze - przeniesienie pod projektowany
podciag stalowy

- wykonanie stopy fundamentowej posadowionej na $cianie piwnicznej pod
przeniesiony stup stalowy

- podniesienie stupéw i podciggéw stalowych do wysokosei 3,04 m

- wzmocnienie stupow stalowych na parterze

- nadbudowa $cian z cegty pelnej

- podniesienie stropu nad parterem do wysokosci 3.26 m

- przebudowa catego stropu nad parterem

- wymiana elementow konstrukcyjnych nie nadajacych si¢ do uzytku (wszystkich
procz krokwi i ptatwi dolnych)

- wymiana konstrukcji stropu srodkowego

- przebudowa konstrukeji dachu

- wzmocnienie krokwi naktadkami drewnianymi

wykonanie podnoszonych schodéw w stropie nad parterem i w stropie srodkowym

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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prace porzadkowe 1 zabezpieczajace.

wykonywanie obowigzkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu
UMowy

ponoszenie skutkow prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone
z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego

[nne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji technicznej oraz sztuki budowlane;.

Kod CPV

o 45262700-8 — przebudowa budynkow

3.1 Przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocg
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, wg wykazu:

3.2.1. Projekt budowlany — Przebudowa stropu wraz z konstrukcja dachu w
budynku handlowo-ustugowym
3.2.2 . Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
3.2.3 . Przedmiary robot.
Wymieniona powyzej dokumentacja stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wszystkie wymienione powyzej dokumenty nawzajem si¢ uzupehniaja.

3.3 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych

3.4 Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych

3.5 Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupelniajgcych

3.6 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

3.7 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej

3.8 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu

4 Termin wykonania zamowienia
Termin realizacji zamowienia:

4.1. Rozpoczecie robot z dniem podpisania umowy.

4.2. Zakonczenie prac budowlanych do 35 liczac od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spelnienia tych warunkow
O zamdéwienie moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

5.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania,

5.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia, przez co nalezy rozumie¢ wykonanie z nalezyta
starannoscia w okresie ostatnich pigciu lat przed wszczgeciem postgpowania, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednego
zadania podobnego do przedmiotu zamdwienia tj. remont, budowa, przebudowa stropu.

5.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia, przez co nalezy rozumie¢, ze Wykonawca dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia (lub bedzie dysponowaé takowymi osobami i
wowczas przedstawig pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia osob
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6.1

6.1

zdolnych do wykonania zamowienia), w szczegdlnosci posiadajacymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006, Nr 136, poz.1118 z poz. zm), w zakresie
kierowania robotami budowlanymi oraz posiadajacymi aktualne zaswiadczenia
o cztonkostwie we wlasciwych izbach samorzadu zawodowego

sytuacji ekonomicznej i finansowej przez co nalezy rozumie¢ posiadanie Srodkow
finansowych na rachunku bankowym badz w spoldzielczej kasie oszczgdnosciowo-
kredytowej lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 0,05 mln zt celem
zapewnienia terminowego wykonania zamowienia przy zalozeniu, iz zaplata za
wykonanie zamowienia nastapi w terminie 35 dni od daty odbioru koncowego
i otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru podpisanego
przez obie strony

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1, i spetniajg
warunki art, 22 ust. | ustawy - prawo zamowien publicznych.

Ocena spetnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formutq ..spetnia — nie
spetnia® w oparciu o informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumentach
wyszczegolnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z tresci zalaczonych dokumentow
musi wynika¢ jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spetnit.

UWAGA! — Zlozenie wymaganych dokumentéw po uptywie terminu sktadania ofert
jest mozliwe tylko w trybie art. 26 ust. 3 PZP. W sytuacji kiedy wykonawca nie zlozy
wymaganych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub nie
ztozy pelnomocnictw, albo ztozy wadliwe pelnomocnictwa, zamawiajacy wezwie do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na
wezwanie oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez wykonawceg
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz spelnienie przez oferowane dostawy, ustugi lub
roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu,
w  ktorym uptynat termin skladania wnioskow o dopuszezenie do udzialu
w postepowaniu albo termin skladania ofert. Zamawiajacy ponad to informuje, Ze
zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym powyzej, nie ztozy dokumentdw, oswiadezen lub pelnomocnictw,
bedzie zmuszony zatrzyma¢ wadium wraz z odsetkami, chyba, ze udowodni, ze wynika
to z przyczyn nie lezacych po jego stronie,

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢
wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow
udzialu w post¢gpowaniu oraz zawarto$¢ ofert.

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcey
w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

1 Wykaz robét budowlanych zawierajacy co najmniej jedng wykonana (tj. rozpoczgty i

zakonczong) z nalezyta starannoscig robot¢ budowlana w okresie ostatnich pigciu lat
przed wszczeciem postgpowania (tj. od 01.02..2006r. do 01.02.2011r.), a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosei jest krotszy — w tym okresie. odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, przy
czym za roboty odpowiadajace swoim rodzajem Zamawiajacy uwaza roboty
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budowlane polegajgce na remoncie, budowie lub przebudowie stropu wg wzoru
zatacznik nr 9 do SIWZ.

6.1.2 Wykaz osob, o ktorych mowa w rozdziale 5 pkt.5.3 SIWZ, ktérymi dysponuje lub
bedzie dysponowal wykonawca i ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia wraz z kserokopiami ich uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2006, Nr 136, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnych zaswiadczen o
czlonkostwie we wlasciwych izbach samorzadu zawodowego wg wzoru zalacznik nr
10 do SIWZ oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

6.1.3 Pisemnego zobowigzania innych podmiotéw do udostgpnienia osob zdolnych do
wykonania zamowienia, jezeli w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 6.1.3 wykonawca
wskazal osoby, ktorymi bedzie dysponowal.

6.1.4 Informacj¢ banku lub spoéldzielezej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej. w ktorym
wykonaweca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wezesniej niz 3
miesigee przed uplywem terminu sktadania ofert.

6.1.5 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP wg wzoru zalacznik nr 8 do SIWZ

6.1.6  Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
wg wzoru zatacznik nr 11

Jezeli wykonawca, wskazujac spelnienie warunku, o ktorym mowa w pkt. 5.4 SIWZ, polega
na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy zobowigzany jest do przedlozenia informacji, o ktorej mowa w pkt. 6.1.5 dotyczacej
tych podmiotow.

Wszystkie dokumenty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem przez wykonawce¢. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy ztozona przez
wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z tlumaczeniem na jgzyk
polski, poswiadezonym przez wykonawce.

Jezeli oferta bedzie sktadana przez dwa lub wigcej podmiotéw (wykonawcow ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenie zamowienia np. konsorcja, spotki cywilne) oferta musi spelniac
nastgpujace wymagania:

6.1.7 W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy
z wykonawcow wystepujacych wspolnie, oddzielnie musi udokumentowa¢, ze nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.

6.1.8 Wiedza i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy
wykonaweow w sumie musi spetnia¢ wymagane od wykonawcow warunki.

6.1.9 Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowiazywata wszystkich
wykonawcow wystepujacych wspolnie.

6.1.10 Wykonawcy — wystepujacy  wspdlnie  musza  ustanowi¢  petlnomocnika  do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do
reprezentowania ich w postgpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamodwienia publicznego. Umocowanie moze wynika¢ z tresci
umowy konsorcjum lub zosta¢ przedlozone oddzielnie wraz z oferta.

Uwaga: tres¢ pelnomocnictwa powinna dokladnie okresla¢ zakres umocowania.
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*  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedy wylgeznie
z pelnomocnikiem wystepujacym jako reprezentant pozostalych.

o  Wypelniajac formularz ofertowy, jak roéwniez inne dokumenty
powolujace si¢ na ,,Wykonawce¢”; w miejscu ,np. nazwa i adres
Wykonawey” nalezy wpisa¢ dane dotyczace Wykonawedéw, a nie
pelnomocnika.

Zawartos¢ ofert.

Dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1

Wypelniony formularz ofertowy (wg zatacznika nr 2 do SIWZ)

Podpisany ,,wzor umowy™ — stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ (nalezy
podpisac i opieczgtowaé kazda strong wzoru umowy)

Swiadectwo wizytacji terenu, na ktorym beda realizowane roboty oraz o$wiadczenie
o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa wg zatacznika nr 4 do SIWZ

Kalkulacja ceny ryczaltowej z rozbiciem na elementy wyszczegdlnione w zatgczniku
nr 5 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym

Proponowany przez Wykonawce harmonogram realizacyjny zadania (tygodniowy)
uwzgledniajacy termin realizacji w rozbiciu na elementy wyszczegolnione w
zataczniku nr 5 do SIWZ wg zalacznika nr 6 do SIWZ.

Wypelniong kart¢ gwarancyjng wg zatacznika nr 7 do SIWZ

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z
wykonawecami  oraz  przekazywania  oSwiadczen i
dokumentéw, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami

Wszelkie wnioski, informacje i o$wiadczenia, w tym wnioski o wydanie specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia nalezy w niniejszym postgpowaniu sktada¢ w formie
pisemnej. Informacje, oswiadczenia i wnioski ztozone za pomocg faksu, teleksu lub

poczty elektronicznej, nalezy kazdorazowo niezwlocznie potwierdza¢ przez
Wykonawcg za pomoca pisma.

Osoba uprawniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcami jest:

- Krzysztof Gérecki kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Ochrony Srodowiska
fax. /071/ 399 22 38, tel. 71-399 22 00
e-mail: ratusz@twardogora.pl

Kazdy wykonawca ma prawo zwréci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Pytania wykonawcoéw musza by¢
formutowane na pismie i przestane na adres zamawiajgcego, faksem pod nr (071) 399
22 38 lub e-mailem: ratusz@twardogora.pl. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie (bez wskazania Zrodla zapytania) przekazujac tres¢ zapytan wraz
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8.4

8.6

8.7

z wyjasnieniami wykonawcom, ktorym przekazal SIWZ oraz zamieszczajac je na
stronie internetowej obok niniejszej SIWZ jednak nie pozniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert. pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Wymagania dotyczgce wadium

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:

-2 000,00PLN

- przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium moze by¢ wniesione w:

- pieniadzu,

- poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosei ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158).

Nie nalezy zalaczaé oryginalu dokumentu wadialnego do oferty.

7 tresci gwarancji musi jednoznacznie wynikac¢, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi byé¢ podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z
imienna pieczatka lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji
winno _wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez

Zamawiajacego w_terminie zwigzania oferta zobowigzanie Gwaranta do wyplaty

Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w_okolicznosciach okreslonych w_art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, uznane zostanie za skuteczne jesli do
godziny 11 °° w dniu 01.02.2010 r., kwota wadium znajdzie si¢ na rachunku Gminy
Twardogdra. Nr konta, na ktore nalezy wptaca¢ wadium w formie pieniadza: Bank
Spotdzielezy oddzial w Twardogorze Nr 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004
Oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w innej formie niz pienigdz
nalezy zdeponowa¢ w kasie Urzedu Miasta i Gminy Twardogéra w terminie do
godziny 11:00 dnia 01.02.2010 r.

Potwierdzenie wniesienia wadium winno by¢ dotgczone do oferty przetargowej
poprzez dotaczenie stosownych dokumentow.

Oferta niezabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wymaganej formie lub
wielkosci zostanie wykluczona z postgpowania.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem
wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem
art. 46 ust. 4a ustawy.

Termin zwigzania ofertg

Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu do skladania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
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10.
10.1

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwiazania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upltywem terminu zwiazania ofertg. zwrocié si¢ do wykonawey o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Zgoda wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to
mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej. obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty i o$wiadczenia wymienione w rozdziale

6 niniejszej SIWZ.

Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng ofertg, zawierajaca jedna, jednoznacznie

opisang propozycje.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

inng trwalg i czytelng technika oraz podpisana przez osobg(y) upowazniong do

reprezentowania wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci

odpowiadajacej cenie oferty.

Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami,

a cata oferta wraz z zalacznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np.

zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacj¢), oraz zawierata spis

tresci.

Ofert¢ nalezy ztozy¢ w dwoch zamknigtych kopertach w miejscu 1 terminie podanym

przez Zamawiajacego w rozdziale 11.

Koperte zewnetrzna, nie oznakowang nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac:
.Gmina Twardogora, ul. Ratuszowa 14, 56 — 416 Twardogora™

.Przebudowa stropu wraz z konstrukcja dachu w budynku handlowo-ushugowym
przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowosci Twardogora™

Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu | lutego 2011 r. godz. 11:30.

Koperta wewngetrzna oprocz opisu jak wyzej winna zawiera¢ nazwe i doktadny adres
wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
sktadane w postgpowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostgpnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli
Wykonawca, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsi¢biorstwa byty
przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
.tajemnica przedsi¢biorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych

SIWZ
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elementoéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie
o$wiadczenia 1 zaswiadczenia skladane w trakcie postgpowania sa jawne bez
zastrzezen.

10.12 Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. lII CZP
74/03) ich odtajnieniem.

10.13 Konsekwencje ztozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

10.13.1 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do
ztozonej oferty (tylko do tresci podanej przez Wykonawcg), pod warunkiem. ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek
itp. przed terminem skladania ofert.

10.13.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad
jak sktadana oferta tj. w dwoch kopertach (zewnetrznej i wewngtrznej), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem ,.Zamiana™.

10.13.3 Koperty z dopiskiem ..Zamiana™ zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy.,
ktory wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmian, zostang dotaczone do oferty.

10.13.4 Oferta zlozona po terminie zostanie niezwlocznie zwrécona Wykonawcy bez
otwierania.

10.13.5 Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert do wycofania si¢ z
postgpowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dopiskiem na zewnetrznej kopercie
~Wycofanie .

10.13.6 Koperty oznakowane w ten sposob bedag otwierane w pierwszej kolejnosci po
stwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawey oraz zgodnosei ze zlozonymi
ofertami.

UWAGA!

Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ zostanie odrzucona (za wyjatkiem

przypadkow zawierajacych omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,

Nie powodujacych istotnych zmian w tresci oferty art. 89 ust. | pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasnosci i obiekcje dotyczace zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym
przed terminem sktfadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym
zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Zamawiajacy ponadto informuje, ze dokona poprawienia w ofercie omytek polegajacych na
niezgodnosci ofert z SIWZ, nie powodujacych istotnych zmian w tresci oferty, oczywiste
omylki pisarskie oraz oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

11.1 Miejsce oraz termin skladania ofert

11.1.1 Termin sktadania ofert uptywa 1 lutego 2011 r. o godz. 11:00. Oferty ztozone po tym
terminie zostang zwrocone niezwlocznie bez otwierania. Decydujace znaczenie dla
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11.2
11.2.1

1) dod

12.
121,

12.2.

12.6.

oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu do zamawiajacego.
a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.
Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (pokdj nr 10) lub dostarczy¢ na
ponizszy adres:

Gmina Twardogora

ul. Ratuszowa 14

56 — 416 Twardogoéra

Wykonawca sktadajacy oferte otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz
z podaniem numeru jakim zostata oznakowana przez Zamawiajacego oferta.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za stan oraz termin dostarczenia oferty
przez Wykonawcow drogg pocztowa.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 1 lutego 2011 r. o godzinie 11:30
w pokoju nr 19, Urzedu Miasta i Gminy w Twardogorze, ul. Ratuszowa 14, 56 — 416
Twardogora.

Informacje podane przy otwarciu ofert, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Opis sposobu obliczenia ceny

Ceng oferty nalezy obliczy¢ uwzgledniajac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ,
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w rozdziale 3 niniejszej SIWZ i
przedmiarze robdt (dokumenty te si¢ nawzajem uzupelniajg). nalezy uwzglednic
wszystkie koszty, jakie poniesienie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia oraz oddaniem go do
uzytkowania.

Wykonawca w formularzu ofertowym winien poda¢ ceng¢ ryczattowg brutto,
zawierajaca podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami. W
przypadku zastosowania stawki obnizonej lub zwolnionej nalezy poda¢ podstawe
prawng.

Oferta musi zawiera¢ ostateczna sumaryczng ceng brutto obejmujaca wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia podana w PLN cyfrowo i stownie.
Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmowa¢ wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa musi by¢ jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy
jako obowiazujace strony wynagrodzenie ryczaltowe niezmienne przez okres
realizacji zadania.

Ceng ofertowg nalezy wyliczy¢ wedtug kalkulacji wlasnej. Cena ofertowa powinna
obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w niniejszej
SIWZ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przy zastosowaniu polskich norm.
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty wyliczone przez niego w pozycji ..Ceny
Ryczattowej” stanowia zaplatg za prace wykonana i zakonczong pod kazdym
wzgledem. Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i
zobowiazania, bez wzglgdu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich czesciach niniejszej SIWZ i Umowie. Tak wige, kwota winna zawieraé
wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z
konieczno$cig wykonania calosci Robét objetych Umowa.
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L3,

14.

14.1.

Kazdy z Oferentéw winien dokonaé wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkow
placu budowy, stanu istniejacych obicktow, oraz warunkow zwigzanych z
wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania
jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,
edyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszezen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania
ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca

Wykonawca musi dostarczy¢ wypelniona Tabele Zbiorcza Ceny Ryczattowej i
odpowiadajacy tym cenom wypelniony Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
kosztorys ofertowy.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriow i sposobu oceny ofert

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za wazne zamawiajacy bedzie sig kierowal
nast¢gpujacym kryterium:
- cena ofertowa (brutto) — 100%
Ocena ofert w oparciu o powyzsze kryterium dokonana zostanie wg wartosci
punktowej w oparciu 0 wWzor:
Cena najtanszej oferty
P = x 10 pkt
Cena badanej oferty

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada¢ bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
7e zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie tych
Wykonawcow do zlozenia ofert dodatkowych w okreslonym terminie.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukeji
elektroniczne;.

Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostac
dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia publicznego

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawee o terminie i miejscu zawarcia umowy, Osoby reprezentujace Wykonaweg
przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to bedzie wynikac¢ z
dokumentow zataczonych do oferty,

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonaweow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia zamawiajacy bedzie zgda¢ przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych wykonawcow. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspdtdziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosei
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkow do czasu
wykonania zamowienia.
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15.12.

16.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w:

[5.2.1. pieniadzu,

[5.2.2. porgczeniach ~ bankowych  lub  porgczeniach  spéldzielezej — kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej. z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym,

lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju i Przedsigbiorczoscei.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot
ustalonej w umowie.
Calo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winno by¢ wniesione w sposob
okreslony w pkt. 15.2 w dacie zawarcia umowy
Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowg wykonanie robot oraz stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu rgkojmi za wady za wykonane roboty.
70% zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciagu 14 dni po ostatecznym odbiorze robot.
30% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 14 dni po uplywie
rekojmi (w przypadku nie wystapienia wad w czasie trwania rekojmi)
Czas trwania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winien obejmowac okres
rekojmi za wady, w ktorym uplywa odpowiedzialnos¢ wykonawcy robot
budowlanych.
Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu Wykonawca
wplaci przelewem na konto Zamawiajacego- Bank Spoldzielczy oddzial w
Twardogorze Nr 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu Zamawiajacy

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winno
by¢ potwierdzone poprzez przekazanie stosownych dokumentow Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy.

. Warunki, termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 3 do ninigjszej
specyfikacji.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie umowy wad stalych zostanie potracona

kwota z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy proporcjonalna do wartosci
obnizajacej warto$¢ przedmiotu zamoéwienia z tytutu wady state;.

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone
do tresci zawieranej umowy Ww sprawie zamolwienia
publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli
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zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim
umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich
warunkach

Umowa o wykonanie zamowienia zostanie zawarta zgodnie z zalgczonym wzorem umowy
stanowiacym zalacznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 PZP, w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w szczegolnosci w zakresie zmiany terminu.

17. Pouczenia o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych
wykonawcy w toku post¢gpowania o udzielenia zamowienia.

Kazdemu wykonawcy oraz innym osobom, ktérych interes prawny w zwiazku z
postgpowaniem o zamowienie publiczne doznal uszczerbku przystuguja srodki ochrony
prawnej w postaci:

17.1. odwotania (DZIAL VI Rozdzial 2 art. 180 — 198 PZP),
17.2. skargi do sadu (DZIAL VI Rozdziat 3 art. 198a — 198g PZP).

18. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia maja

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.

z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t),

Zataczniki do SIWZ

19.1  Dokumentacja projektowa

19.2  Wzor formularza ofertowego

19.3  Wzor umowy

19.4  Wzdér S$wiadectwa wizytacji terenu oraz oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z
dokumentacjq projektowa

9.5 Wzér wykazu elementow scalonych wg ktorych nalezy przygotowac kosztorys
ofertowy

19.6  Wzor harmonogramu rzeczowo — finansowego

19.7  Wzor karty gwarancyjnej

19.8 Wzbr o$wiadczenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art.24ust. 1

19.9  Wzdr wykazu wykonanych robot budowlanych

19.10 Wzdr wykazu osob uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia

19.11 Wzér oswiadczenia, ze wykonawca speinia warunki udzialu w postgpowaniu
okreslone art.22ust. |
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18.1. Zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa

18.2.  Zalacznik nr 2 — Wzér oferty Wykonawcey

Nazwa i adres Wykonawcy/ ‘migjscowosc i data

OFERTA

Gmina Twardogora
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogora

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowe stropu wraz
z konstrukeija dachu w budynku handlowo-ustugowym przy ul. Ratuszowa 10 w miejscowosci
Twardogéra” realizowanego na dzialce nr 54/12 AM 25, obreb Twardogora, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia, opublikowanego
w Biuletynie Zamowien Publicznych z dnia ..... vee. 2011 pod PozZYCja NI veveeriiviiennnencncanint

(petna nazwa Wykonawcy)
oferuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia za
wynagrodzeniem ryczaltowym brutto (wraz z podatkiem VAT)

w Kwocie.iiiiinieinnnn sissRssERRR TR aeeees O LI TR R — ) 1,8
slownie: ...... errerrreeeeeerrrrreeanns \asonns bR iSRRI SRS R R 0 s e b teeseeerrrrsseseeeeeeeessssanne
s vennens sussseasdiSTRUIETIINE GG erssssssrannrenanes csessersaunTrsesssnnanpRTTases s e R ESTNARHINE sesisasnensl LN

Deklarujemy termin wykonania robot:

Zakonczenie prac budowlanych do 35 dni liczge od dnia podpisania umowy.
Udzielamy gwarancji i rekojmi na okres: 36 m-cy
Warunki platnosci: 21 dni od daty otrzymania faktury

WojeWOdZtWO: cererniiereraneririiiisiniiiiinanans T o— Cesevsasareasarsespyen et
NI telefonu: Kielu.ooeveeeeroreresessens 5 IIF FAXUS wovrirnirisnnneseseseeney KOMOTKOWY tiiiiiiinniinnnes
8. Oswiadczamy, Ze zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia ( w
tym ze wzorem umowy i dokumentem gwarancyjnym) i nie wnosimy do niej zastrzezen
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Dokonalismy wizji lokalnej na placu budowy.
9. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

10. Roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykona¢ sami.*

10.1 Nastepujacy zakres rob6t zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:*
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11. W przypadku przyznania nam zamowienia, zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego.

12. Zobowigzujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do

whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okreslonej w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wysokosci, tj. 5% ceny ofertowej brutto czyli

— najpozniej w dniu zawarcia umowy

13. Integralng czg¢s¢ oferty stanowig nastgpujace dokumenty:**

158 o R B S S i esmammesmesles e s s o A D A TR

14. Oferta razem z powyzszymi zalacznikami stanowiacymi jej czes¢ zostala ztozona na

..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..........donr ..........

15. Niniejszym informujemy, iz informacje sktadajace si¢ na ofertg, zawarte na stronach od

.............. do ..coceeeee... stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢ udostgpnione
innym uczestnikom niniejszego postgpowania.

/upowaznieni przedstawiciele Wykonawey /

* Niepotrzebne skresli¢
** Jezeli dotaczane sg odpisy dokumentow lub ich kopie, to musza by¢ one poswiadczone
przez upowaznionych przedstawicieli za zgodnos¢ z oryginatem.
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18.3.  Zalgcznik nr 3 — Wzor Umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT (Wzér)

Umowa Nr UMiG-GNO.272.........RC/2011

W dnin: sussmmesvesmmmssg pomigdzy Gming Twardogora z siedziba ul. Ratuszowa 14,
56-416 Twardogora,, reprezentowana przez:
Jana Dzugaja — Burmistrza Miasta i Gminy Twardogéra, przy kontrasygnacie:

Izabeli Klosowskiej — Skarbnika Gminy Twardogora,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym",

a:

z siedziba;

Fwpisanag/ym w dniu ..., do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy W R SR RS Wydziat
twpisanglym W dmil o do ewidencji dziatalnosci gospodarczej

Wykonaweg "
* reprezentowana/ym przez:

g 1 v e R R R
T — I —
NIP (i, REGON ..o , Urzad Skarbowy .....cccocoveviiiniinee

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa — Prawo zamowien publicznych z dn 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. 22010 Nr 113 poz. 759 j.t)

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICIE

1.1 Okreslenia uzyte w Umowie majg nastgpujace znaczenie:

»2Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajgce z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

»Roboty budowlane” — budowla a takZze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktorych majg zastosowanie
przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowiazat si¢
w Umowie.
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»Sila wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywolane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

,»Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

,»Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami. obiekt malej
architektury.

"Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych.

wPolskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN": okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegolnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia., zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow, paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow, typoszeregéw, wymiardw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasytikacjg rodzajowa i jakosciowg oraz
zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkoéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.

, Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz

Inwestora robot budowlanych pn. ,Przebudowa stropu wraz z konstrukcjg dachu

w budynku handlowo-ustugowym przy ul. Ratuszowa 10 w miejscowosci Twardogora”

realizowanego na dziatce nr 54/12 AM 25, obrgb Twardogora.

W ramach niniejszego zamdéwienia do zadan oraz czynnosci wykonawcy naleze¢ bedzie

wykonanie prac okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot, a w szczegélnosci:

- zmiana umiejscowienia stupow stalowych na parterze - przeniesienie pod projektowany
podciag stalowy

- wykonanie  stopy  fundamentowej  posadowionej na  scianie  piwniczne]
pod przeniesiony stup stalowy

- podniesienie stupdw i podciagow stalowych do wysokosci 3,04 m

- wzmocnienie stupdw stalowych na parterze nadbudowa scian z cegty pelnej

- podniesienie stropu nad parterem do wysokosci 3,26 m

- przebudowa calego stropu nad parterem

- wymiana elementéw konstrukeyjnych nie nadajacych si¢ do uzytku (wszystkich procz
krokwi i ptatwi dolnych)

- wymiana konstrukcji stropu srodkowego

- przebudowa konstrukcji dachu

- wzmocnienie krokwi naktadkami drewnianymi

- wykonanie podnoszonych schodéw w stropie nad parterem i w stropie Srodkowym

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

- prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

- wykonywanie obowiazkoéw gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie

o
o
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- ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacj¢ przedmiotu
umowy
- ponoszenie skutkéw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone
z whasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiajacego
- Inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji technicznej oraz sztuki budowlanej.
- Kod CPV
45262700-8 — przebudowa budynkow
2.2.1  Przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. | ustawy opisany jest za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, wg wykazu:

2.2.2  Projekt budowlany — ,,Przebudowa stropu wraz z konstrukcja dachu budynku
handlowo-ustugowym™
2.2.3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
2.4 Przedmiary robot stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy. Wszystkie

wymienione powyzej dokumenty nawzajem si¢ uzupeiniajg

o]
LS

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w zakresie i na warunkach okreslonych
w postanowieniach niniejszej umowy z uwzglednieniem:

- harmonogramu rzeczowo-finansowym robot (Zatacznik nr 2 do umowy)
- ztozonej oferty (Zatacznik nr 3 do umowy)

- kosztorysu ofertowego (Zatgcznik nr 4 do umowy)

stanowigcych integralne czesci niniejszej umowy.

2.4 Dokumenty wymienione w pkt. 2.2 oraz 2.3 niniejszej umowy nalezy traktowac jako
dokumenty wzajemnie si¢ uzupetniajace.

2.5 Strony postanawiaja, ze kazda cz¢$¢ przedmiotu umowy stanowigca zamkniety i
zakonczony element, ujeta szczegdtowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w
miarg ich ukonczenia moze podlega¢ odbiorowi czgsciowemu przez [nwestora.

ROZDZIAL I1. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1 Instrukcje

3.1.1 Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ Inwestorowi instrukecje w
terminie 7 dni od dnia zakonczenia robét — nie pdzniej jednak niz do dnia odbioru tej
rzeczy przez [Inwestora.

~

3.1.2 Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 3.1.1,
Inwestor ma prawo nie dokona¢ odbioru tej rzeczy do momentu wypetnienia przez
Wykonawce obowigzku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukeji.

3.2 Materialy rozbiorkowe:

3.2.1 Materialy i czgéci uzyskane z rozbiorki konstrukeji lub czgsei robot stanowia wlasnos¢
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbgdne

SIWZ - ..Przebudowa stropu wraz z konstrukeja dachu NrGNO.271.01.2011
w budynku handlowo-ustugowym przy ul. Ratuszowey 10
migjscowosct Twardogora™

Strona 20 z 40



(S
[SS]
S

4.1

4.1.1

4.2
4.2.1

424

dla zachowania ich w stanie nie pogorszonym. Materialy i czgsci uzyskane z rozbiorki
Wykonawca przekazuje protokolarnie [nwestorowi i dostarcza na wskazane przez
[nwestora miejsce sktadowania.

Niezaleznie od celu. w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czgsci, do
ktorych zastrzega on sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty poniesione na transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora beda pokryte przez Wykonawcee
przy transporcie na odlegltos¢ do 5 km,

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

Wykonanie umowy i wyznaczenie Kkierownika budowy oraz nadzoru
inwestorskiego

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezb¢dne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do:

wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
wart, 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie(-a):

zam.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki projektanta i kierownika budowy
okresla ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pozn. zm.)

Obowigzki inwestora

[nwestor zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowe;j,
terenu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy.

Jezeli jakas czgs¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor opoznit rozpoczgeie odnosnych dziatan.

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejace na terenie budowy.

4.3 Obowiazki wykonawcy

4.3.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) Przekazang dokumentacja projektowa
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2) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych.

3) ze zlozona ofertag, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna,
SIWZ

4) zasadami sztuki budowlane;.
4.3.2 Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy w wysokim standardzie
z urzadzen 1 materiatow gatunku pierwszego, stanowiacych jego wlasnosc.
4.3.3 Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiada¢ swiadectwa
jakosci, certytikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
a) Polskim Normom,

b) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych,

¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

d) wymogom wyrobéw dopuszczonych do uzytkowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4 Jezeli Inwestor zazgda badan, ktore wchodzg w zakres przedmiotu umowy, (o
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic.

4.3.5 Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Inwestora o zagroZeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt, opoznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspotpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4.3.6 W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg lub
projektem, lub kosztorysem ofertowym, lub specytikacja techniczna, Wykonawcy nie

wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy.

4.3.7 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sig do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wlaczen energii elektryczne;.
¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementow zagospodarowania terenu niezbgdnych dla realizacji
inwestycji,

f) poniesienia kosztow zajgcia pasa drogowego.

g) wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h) zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca i koficowa inwentaryzacjg powykonawcza, jesli dotyczy
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i) dokonania uzgodnien. uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku. jesli dotyczy

j) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
k) zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

l) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i smieci.

m)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym
przedstawicielom Inwestora,

n) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

4.4 Zapewnienie bezpieczenstwa

4.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dzialan na
terenie budowy.

4.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i
kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy —ponosi
Wykonawca.

4.4.4 Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostgp do
terendéw potozonych w poblizu terenu budowy.
4.5 Ubezpieczenie

4.5.1 Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni nastgpujace polisy
ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robot i materialow podezas budowy
w wysokosci min. 100 000,00 PLN,

b) ubezpieczenie od zniszczenia whasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokosei min. 100 000,00 PLN,

¢) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- 0s0b uprawnionych do przebywania na terenie budowy:

- o0sob trzecich, ktére przebywaja na terenie budowy;, w wysokosci min.
100 000,00PLN.

4.5.2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawia do akceptacji
Inwestorowi przed data rozpoczecia robot budowlanych podang w Umowie i nastgpnie
przedstawiane na zadanie Inwestora.

4.5.3 Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z Zadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych, to Inwestor moze zawrze¢ umoweg ubezpieczeniowa, do ktorej
polise oraz dokumenty powinien byl przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie poniost
optacajac sktadki ubezpieczeniowe, moze potraci¢ z platnosci naleznych Wykonawcey
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lub jesli nie naleza si¢ Zadne platnosci to optata skladek ubezpieczeniowych bedzie
dhugiem do zaptacenia.

4.5.4 Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane albo za zgoda Inwestora
albo jako rezultat warunkow ogélnych wymaganych przez firmg ubezpieczeniows, z
ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5 Obie strony musza przestrzega¢ wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowej.
4.6 Ryzyko

4.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciala lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.

ARTYKUL 5
TERMINY

wn
U

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg w pelnym zakresie
okreslonym w Art. 2 Umowy w okresie od podpisania umowy w terminie do 35 dni
liczac od dnia podpisania umowy.

5.1.1 Wykonawca rozpocznie roboty w terminie do 5 dni od przekazania placu budowy.

5.2 Szczegbélowe terminy wykonania poszczegolnych zamknigtych elementéw robot
zawarte sg w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania, stanowigcym
zalacznik do niniejszej Umowy. W harmonogramie zawarte sa terminy wykonania
uwzgledniajace w  szczegdlnosei: chronologie technologiczna zakresu robot,
uwarunkowania organizacyjne 1 techniczne zwigzane z realizacja zadania,
uwarunkowania dotyczace koniecznosci wykonania odpowiednich prob i badan.
Uzgodniony z Zamawiajacym ostateczny Harmonogram zostanie wiaczony do umowy
w 2 dni po jej podpisaniu.

5.3 Wykonawca po zakonczeniu robot i formalnym zgloszeniu do odbioru przekaze
Inwestorowi teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

54 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgezenia stosownego zawiadomienia w formie pisemnej.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1 Protokol odbioru cz¢Sciowego

6.1.1. Po zakonczeniu etapu robot wynikajacego z harmonogramu, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawea zawiadomi Inwestora o gotowosci
odbioru.

6.1.2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot lub szkice
i zestawienie przygotowane przez geodete,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, instrukeje.
Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.
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6.1.4.

6.1.5.

6.2.

6.2.1.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy. potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

d) kopig dziennika budowy.
e) protokoty badan i sprawdzen.

f) rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora. materialow rozbiorkowych,
rozliczenie czgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich
ilosci i wartosci brutto.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢c w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i dorgczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Protokol odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Inwestorowi do
uzytkowania wykonanej czg¢sci  przedmiotu Umowy. Wykonawca przekaze
Inwestorowi przedmiot Umowy do uzytkowania po jego catkowitym zrealizowaniu
i dokonaniu procedury odbioru koncowego.

Protokél odbioru koncowego

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
[nwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastgpujace
dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

b) protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, instrukcje.
Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty prob, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora oraz materialow
rozbiorkowych.

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosei brutto.

6.2.2.Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw
odbioru.
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6.2.3.Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciagu 14 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

6.2.4.Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawey w dniu zakonczenia odbioru
6.3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad wyznaczajac jednoczesnie termin ich usunigcia;

(R

jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, [nwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego
elementu po raz drugi.

6.3.2.Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1. Wykonanie wskazéwek i polecen inwestora
Wykonawca zobowiazuje sig¢ do:

- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedlozenia Inwestorowi na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1.Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowg o wykonanie czgsci robot (nie wigeej jak 50%
wartodci przedmiotu Umowy) z podwykonawcami na zakres wskazany w przyjetej
ofercie przetargowej.

7.2.2.Wykonawca moze podpisa¢ umowg o podwykonawstwo z podwykonawcami pod
warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i1 =zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

7.2.4.Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania terminow, Inwestor
ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.2.5.Jesli Wykonawca zawarl umowg z podwykonawcg bez zgody, o ktorej mowa w ust.
7.2.1 oraz 7.2.2., Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym,
wedlug swojej decyzji zastosowa¢ sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazadac
odszkodowania lub wypowiedzie¢ Umowe.
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7.2.6.Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria i warunki. gwarantujace wykonanie

czesci robot okreslonych w umowie, SIWZ i dokumentacji projektowej. a w przypadku
wykonywania robot specjalistvcznych musza posiada¢ stosowne kwalifikacje i
uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

7.2.7.Inwestor nie bedzie zwiazany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale

moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonawstwa czgsci robot.

7.2.8.Wykonawca bedzie wspdtpracowal oraz wspdtuzytkowat teren budowy z innymi

8.1.

8.2.

8.4.

wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
[nwestorem.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela 36 miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia skutecznego (zakonczonego podpisaniem protokotu) odbioru
konficowego. Warunki gwarancji okresla wypetniona karta gwarancyjna, ktorg w formie
pisemnej Wykonawca przekaze Inwestorowi w dniu odbioru koncowego. Gwarancja i
rekojmig 36 miesigczng sa objete wszystkie elementy robot: obiekty, instalacje,
zamontowane przez Wykonawce urzadzenia, wyposazenie state i ruchome dostarczone i
zamontowane przez Wykonaweg w ramach realizacji umowy.

Inwestor powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia. Niezaleznie od powyzszego, w okresie gwarancji [nwestor ma
prawo do dokonywania przegladow gwarancyjnych po kazdym 6-cio miesigcznym
okresie eksploatacji. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez Inwestora, przy
wspotudziale przedstawiciela Wykonawey. Wszystkie —stwierdzone w  trakcie
przegladow usterki Wykonawca bedzie zobowiazany usung¢ w terminie do 7 dni od
daty przegladu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji usterek biezacych ( w okresie
pomiedzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
usterek w terminie do 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych
usterkach.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczecia a zakonczeniem terminow gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad po uptywie okresu gwarancji.
ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU

NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawcea jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia o0sob trzecich w
przypadku. gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezyte]
starannosci przez Wykonawceg lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
UMOWY.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE [ ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary bedg naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci [nwestorowi kar¢ umowng za:

- opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w  wysokosei 0.1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia, w stosunku do
wyznaczonych w umowie termindw,

- opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoOznienia. Termin opoznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu
ustalonego na usunigcie wad,

- odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w wysokosci
15% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:
- opoOznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzief opdznienia,
- odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 15% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. | Umowy.

10.2. Roszczenia odszkodowawcze.

10.3. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10.4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych do pelnej wysokosci z
kolejnych wystawianych przez wykonawcg faktur lub faktury koncowej. W przypadku
nie wystawienia faktur, zaptata kar umownych nastapi w terminie 7 dni od otrzymania
przez wykonawce noty obciazeniowe;.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie ..., PLN (5%
ceny brutto z oferty) co stanowi 5 % catkowitej wartosci umowy . dostarczone bedzie
Inwestorowi najpézniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.
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Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wg. wyboru Wykonawcey w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
a. pieniadzu wplaconym przelewem na rachunek bankowy Inwestora
b. porgczeniach  bankowych  lub  porgezeniach  spoldzielczej — kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienigznym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy
oszcz¢dnosciowo — kredytowe;j
f. przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

11.2. Zabezpieczenie wykonania wniesione w formie okreslonej w pkt. 11.1 b, c. d i
winno byé¢ nieodwolalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.

11.3. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposob:
a) 70 % w ciagu 14 dni po odbiorze koncowym,
b) pozostate 30 % w ciggu 14 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

11.4. Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszezeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

11.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot
i pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

12.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCT vovvvveiiiiieee e ZE (Cena z oferty) (stownie:
...................................................................... ), w tym podatek VAT zgodnie z

—_—
o
(R

Wartosé catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie

realizacji umowy.

12.3. Na wniosek Wykonawcy rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ moze
fakturami przejsciowymi za zakonczone, zamknigte elementy robot okreslone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wysokos¢ faktury przejSciowej nie moze
przekroczy¢ wysokosci 90% wartosci danego elementu. Pozostata czgs¢ wartosci
elementu zostanie rozliczona faktura koncowa.

12.4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonany element stanowi¢ bedzie protokot
odbioru czesciowego robot, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i
Wykonawce.

12.5. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gmina Twardogora ul. Ratuszowa 14, 56-416
Twardogora. NIP: 911 10 01 183,

12.6. Podstawe do wystawienia kazdej faktury przejsciowej za element, w ktorego

wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy oprocz dokumentéw wymienionych w

artykule 6 stanowi¢ beda dodatkowo: protokot odbioru zakonczonego etapu robot,
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podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. wskazujacy wydzielone
elementy robot wykonane przez podwykonawce (6w) kopia faktury wystawionej dla
Wykonawcy przez podwykonawce(6w) za wykonane przez niego roboty tacznie z
kopia przelewu bankowego. potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem.

12.7. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokol odbioru wykonanych robot
podpisany przez inwestora. inspektora nadzoru oraz wykonawcg z uwzglednieniem
postanowien art. 6. i pkt 12.6

12.8. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawcy w terminie 21 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury.
Blednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru koncowego lub brak
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 12.6 spowodujg naliczenie ponownego 21-
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

12.9. Opdznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowigzek zaplaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1. Prawo inwestora do odstapienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawey,
¢) jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcey,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie,

14.1.2. Wszelkie materialy znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprz¢t bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty bedq uwazane za wihasnosc
Inwestora i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji
Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcg.

14.1.3. Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a) dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstgpienia,

b) przyjecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

14.2. Prawo wykonawcy do odstapienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosei jezeli:
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14.3.

14.

[

4.

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie | miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej] umowie,

szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbiér robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn. za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

¢) Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

[nne przypadki odstapienia od umowy

Poza okolicznosciami okreslonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy.

Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Inwestora lub Wykonawce, Wykonawca
wyda inwestorowi kompletng dokumentacje dotyczaca budowy w tym migdzy innymi:
projekt budowlany i wykonawczy wraz z prawami autorskimi, dziennik budowy,
uzgodnienia, protokoty prob, badan i sprawdzen, atesty i certyfikaty na zabudowane
materiaty i urzadzenia itd.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana
w zwiazku z niniejsza Umowg migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie
i podpisana przez Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane
telefaksem, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

Zawiadomienia beda wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. JeZeli Strona nie powiadomita
0 zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia
wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony
uznajg za dorgczone.
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15:3:

16.1.
16.1.1

6,12

16.1.3

Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy. kiedy odbywa si¢ na
pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgezone
adresatowi.

ROZDZIAL I1II. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia koncowe
. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.
. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 16.1.4., beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Inwestora.

16.1.4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca

16.2.

jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora.
Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w
terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy
Wykonawey uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na drogg sadowa.

Wersja obowigzujaca umowy

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla
Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA

Zalaczniki:

1.

(3]

(9]

Dokumentacja projektowa zgodnie z protokotem przekazania dokumentacji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robot w okresie realizacji
Oferta Wykonawcey

Kosztorys ofertowy
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18.4.  Zalgeznik nr 4 — Swiadectwo wizytacji terenu oraz oswiadezenie o zapoznaniu
si¢ z dokumentacjg projektowa

( pieczec adresowa wykonawcy)

OSWIADCZENIE

niniejszym oswiadczam, ze dokonalismy wizytacji terenu, na ktorym bgda prowadzone roboty
budowlane i jego otoczenia, w celu oszacowania na wthasng odpowiedzialnos¢ kosztow
i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie moga by¢ niezb¢dne w przygotowaniu oferty
i podpisaniu Umowy na wykonanie robét budowlanych oraz oswiadczam, ze zapoznalismy
si¢ z dokumentacja wymieniong w rozdziale 3 SIWZ, i uwzglednilismy wszystkie koszty z
niej wynikajace w naszej ofercie przetargowej zwiazane z realizacjg zadania pn. ..Przebudowa
stropu wraz z konstrukcjg dachu w budynku handlowo-ustugowym przy ul. Ratuszowa 10
w miejscowosci Twardogora™ realizowanego na dziatce nr 54/12 AM 25, obrgb Twardogora.

(upowazniony przedstawiciel)
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18.5. Zalgcznik nr 5 — Wykaz elementéw scalonych wg ktorych nalezy przygotowa¢d
kalkulacj¢ ceny ryczaltowej - kosztorys ofertowy

Koszty Koszty Razem

L.p Nazwa
Robocizna | Materialy | Sprzet | posrednie | zakupu | Zysk | VAT | brutto

| Przebudowa stropu wraz
z konstrukeja dachu w
budynku handlowo-
uslugowym

RAZEM
Miejsce 1 data ..ooocvveeeiiniiiiiniie
543 - NS ——————
(upowazniony przedstawiciel)
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18.6.  Zalgcznik nr 6 — Proponowany harmonogram rzeczowo finansowy realizacji

zadania
L.p Wyszezegolnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robot Koszty
nwestycji . .
brutto Okres realizacji
zadania w
tygodniach
| 2 3
|
2
3
il
3
6 inne prace wynikajace z uzgednien dokumentacji projektowej i sztuki
budowlanej w tym rozpoznane we wlasnvm zakresie
7 RAZEM
15 1L L o R ——
Potnissmssmomsmmmaummmmasmpesverns
(upowazniony przedstawiciel)
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18.7.  Zalacznik nr 7 - Karta gwarancyjna

GWARANCIJA JAKOSCI

(petna nazwa wykonawcy)

jako wykonawca przedmiotu umowy pn. ..Przebudowa stropu wraz z konstrukcja dachu
w budynku handlowo-ustugowym przy ul. Ratuszowa 10 w miejscowosci Twardogora™
realizowanego na dziatce nr 54/12 AM 23, obrgb Twardogora, gwarantujg, ze wykonane
roboty oraz uzyte materialy nie maja wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych
z bledéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu umowy.

1. Na dostarczone i wbudowane urzadzenia i materialy, a takze wykonane roboty udzielam

36-miesigcznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robot.

2. W okresie gwarancji i rekojmi usung wady lub wymieni¢ wadliwa rzecz na wolng od wad
na wlasny koszt w terminie 7 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca nie podejmie czynnosci w terminie 7 dni, Zamawiajacy bedzie mial

prawo usuna¢ je we wlasnym zakresie lub powierzy¢ ich usunigcie osobie trzecie) na
ryzyKo i KOSZt WYKONAWCY ....cviiiiiiiiiiiciiii e

(pea nazwa Wykonawcy)

miejscowos¢, data podpis
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18.8.  Zalyeznik nr 8 — Oswiadczenie wykonawcey

(miejscowosc i data)

(Nazwa i adres Wykonawcey)

OSWIADCZENIE
O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t), oswiadczam w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy iz spetniamy warunki dotyczace:

|. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doswiadczenia

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

Ll

(Podpis upowaznionego przedstawiciele Wykonawcy)
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19.9  Zalaeznik nr 9 — Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich
pigciu lat przed dniem wszezecia postgpowania odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartoScia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot

zamowienia,

( pieczec adresowa firmy oferenta)

l.p | Nazwa zadania Czas  realizacji | Wartosc¢ Charakterystyka |Zamawiajacy
poczatek koniec zamoOwienia | obiektu (nazwa,
adres,
telefon)
1
2
3

Uwaga: Zamawiajacy bedzie bral pod uwage tylko zrealizowane prace poparte

zalagczonymi protokolami, referencjami, nagrodami na targach itp.

Miejsce i data: ........oovennns

Podpisano:

( upowazniony przedstawiciel)
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19.10  Zalgeznik nr 10 — Wykaz oséb, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowal
Wykonawea, ktére bedq uczestniczy¢ w  wykonywaniu zamowienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze wykonywanych
przez nich czynnosci.

( piecze¢ adresowa firmy oferenta)

l.p |Imig i Nazwisko Wyksztalcenie i Funkcja (?F'fi’:"‘:ki\’:'f’?d“- Staz pracy
— VSPONOwWe ,
uprawnienia ogolem
1 Dvsponuje/bede
dysponowat
9] Dysponuj¢/bede
- dysponowat
3 Dysponuje/bede
dvsponowat
4 Dysponujg/bede
dysponowat
3 Dysponuje/bede
dysponowat

W zataczeniu kopie dokumentow potwierdzajace uprawnienia wyszczegolnionych powyzej
0sob.
Miejseg i datay  wowwsyimmomvonsiress s

Podpisano:
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19.11  Zalyeznik nr 11 — Oswiadczenie wykonawcy

(miejscowosc i data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t), oswiadczam w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.

(Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawey)
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