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                     O P I S    T E C H N I C Z N Y 

  specyf ikacj i    

 

 

1 Okre ś lenie przedmiotu zamówienia.  

 

1.1  Nazwa inwestycji. 

Przedmiotem  Specyf ikacj i   Technicznej   jest  „Remont zbiornika wodnego 

w Chełstowie” gm. Twardogóra.  

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV) 45.22.00).   

 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego..  

1.2.1 Inwestor 

Gmina Twardogóra;  56-416 Twardogóra;  u l  Ratuszowa 14. 

 

 

1.2.2 Wykonawca robót. 

Wykonawcę  wyłoni  konkurs.  
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1.3 Podstawa opracowania ST. 

Niniejsza specyf ikacja techniczna wykonania i  odbioru robót d la 

zadania:  Remont zbiornika wodnego w Chełstowie została opracowana w 

oparciu o:  

  -  dokumentację  projektową  

  -  dokumentację  kosztową  

  -  przedmiar robót.  

 

 

1.4 Zakres robót obję tych ST. 

Zakres robót obejmuje wykonanie czynności  mających na celu 

przywrócenie funkcj i  estetycznych i  technicznych zbiornikowi wodnemu 

znajdującemu się  na dzia łce gruntowej  nr  152/2 obrębu Chełstów, gmina 

Twardogóra,  powiat  o leśnicki ,  województwo dolnoś l ąskie;  a są  to:  

 -  usunięcie samosiewów drzew i  krzaków z czaszy zbiornika 

 -  usunięcie namułów z dna czaszy zbiornika 

 -  remont budowl i  p ietrząco-upustowej .  

 

 

1.5 Podział robót wg wspólnego słownika zamówień CPV z podaniem nazw 

i kodów 

   KOD CPV 45.00.00.00-7 ROBOTY BUDOWLANE 

Grupa kod:  45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę .  

 

Kat.kod:45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

      budowę  i  roboty z iemne.  

•  pasy technologiczne – zdjęcie humusu warstwą  gr .20cm z 

ponownym jego rozście leniem i  zagospodarowaniem  
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powierzchni  poprzez obsiew mieszanką  t raw wraz z wysiewem 

nawozów sztucznych. 

 

Kat.kod:4511.26.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

     budowę  

•  roboty pomiarowe 

•  usunięcie drzew i  krzaków 

Wycinka i  karczowanie drzew i  krzaków rosnących bezpoś rednio przy 

obiekcie jak równieŜ  egzemplarzy chorych i  pochylonych, których 

pozostawienie grozi  uszkodzeniem skarpy zbiornika czy mnicha 

pię t rzącego. 

 

Kat.kod:4511.12.0 Roboty z iemne. 

•  osuszenie czaszy zbiornika przez wyjęcie szandorów z mnicha 

pię t rzącego, powolne obniŜanie poziomu wody w zbiorniku 

•  wydobycie z dna czaszy zbiornika namułu w i lości  ok.550m3 

oraz innych zanieczyszczeń  np/  gałęzie,  gruz i tp wraz z 

wywiezieniem poza obręb obiektu na wskazane przez 

Inwestora miejsce, 

•  plantowanie skarp zbiornika oraz nadanie skarpom 

odpowiedniego nachylenia 

•  umocnienie stopy skarpy zbiornika przez zabic ie  k iszki 

faszynowej o ś rednicy 15cm, powyŜej  darniowanie pasem 

szerokości  1,0m powyŜej  obsiew mieszanką  t raw 

•  umocnienie stopy skarpy rowu na długości  zbiornika oraz 50m 

w górę  i  50m w dół  k iszką  faszynową  ś rednicy 10cm 

 

Kat.kod:45.45.30 Roboty remontowe i  renowacyjne 

•  uzupełnienie ubytków betonu w mnichu pię t rzącym na 

stanowisku górnej  wody i  dolnej  wody.  
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1.6 Okreś lenia podstawowe. 

UŜyte w ST wymienione poniŜej  okreś lenia naleŜy rozumieć  w kaŜdym 

przypadku następująco:  

 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część  dokumentacj i  projektowej ,  

k tóra wskazuje lokal izację ,  charakterystykę  i  wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.  

 

Zadanie budowlane – część  przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną  c łość  konstrukcyjną  lub technologiczną ,  zdolną  do 

samodzielnego spełniania przewidywanych funkcj i  techniczno-

uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać  na wykonywaniu robót związanych z 

budową ,  modernizacją ,  utrzymaniem oraz ochroną  budowl i  lub je j  

e lementu.  

 

Mater ia ły – wszystk ie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z  

dokumentacją  projektową  i  Specyf ikacjami Technicznymi,  zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru 

 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  zamawiającego zeszyt ,  z 

ponumerowanymi stronami,  s łuŜący do notowania zdarzeń  zaistn ia łych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, re jestrowania dokonywanych 

odbiorów robót,  przekazywanie poleceń  i  innej  korespondencj i  

technicznej  pomiędzy inspektorem nadzoru,  wykonawcą  i  projektantem. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego (InŜynier) – jest  to osoba która chroni  

interesy inwestora,  czyl i  ma dbać  o jakośc wykonywanych prac.  

Do obowiązków inspektora nadzoru naleŜy:  

•  reprezentowanie inwestora na budowie oraz kontrola zgodności  je j  

real izacj i  z  projektem i  przepisami prawa oraz z zasadami wiedzy 

technicznej  



Remont zbiornika wodnego 

w  C h e ł s t o w i e                                                                                S p e c y f i k a c j a    T e c h n i c z n a 

 

Us ł u g i  T e c h n i c z n e  Budown i c twa  I n Ŝ y n i e r y j ne g o  w  O l e ś n i c y  10 

 

 

•  kontrolowanie jakości  wykonywanych robót i  uŜytych mater ia łów 

•  sprawdzanie i  odbiór  robót u legających zakryciu,  uczestniczenie w 

próbach i  odbiorach technicznych urządzeń ,  instalacj i  oraz w 

odbiorze obiektu,  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz 

usuwanie wad, a takŜe, na Ŝądanie inwestora,  kontrolowanie 

rozl iczeń  budowy. 

Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać  

k ierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy dotyczące:  usunięcia nieprawidłowości ,  wykonania prób lub 

ekspertyz,  dowodów dopuszczania do stosowania w budownictwie 

mater ia łów i  urządzeń  or taz naprawy ź le  wykonanych robót.  

 

Projektant – uprawniona osoba f izyczna, lub prawna będąca autorem 

dokumentacj i  projektowej .  

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę ,  upowaŜniona 

do k ierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach 

real izacj i  zamówienia.  

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, stwierdzająca 

przydatność  do stosowania w budownictwie.  

 

Rysunki – część  dokumentacj i  technicznej ,  k tóra wskazuje lokal izacj ę ,  

charakterystykę  i  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

 

Terenm budowy – teren udostępniony przez zamawiającego dla 

wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 

tworzące część  terenu budowy. 
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1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za 

ich zgodność  z  dokumentacją  projektową ,   

 

 

1.7.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zamawiający przekaŜe wykonawcy teren robót wraz ze wszystk imi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokal izację  i  

współrzędne punktów głównych t rasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacj i  projektowej  i  dwa komplety ST. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwi l i  odbioru ostatecznego robót.Uszkodzone 

lub zniszczone znaki  geodezyjne wykonawcz odtworzy i  utrwal i  na własny 

koszt .  

 

 

1.7.2  Dokumentacja projektowa 

JeŜel i  w t rakcie wykonawstwa robót okaŜe się  konieczne uzupełnienie 

dokumentacj i  projektowej  przekazanej  przez zamawiającego, wykonawcz 

sporządzi  brakujące rysunki  i  ST na własny koszt  i  przedłoŜy je 

inspektorowi nadzoru.  Przewiduje s ię  konieczność  wykonania 

następującej  dokumrntacj i  projektowej  przez wykonawc1.7.3 w ramach 

ceny kontraktowej :  

•   program zapewnienias jakości  (PZJ) 

•   dokumentacja powykonawcza całego obiektu 
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1.7.4 Zgodność  robót  z dokumentacją  projektowa i  ST. 

Dokumentacja projektowa, specyf ikacje techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowią  

część  kontraktu,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są  obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całe j  

dokumentacj i .  Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  b łędów lub opuszczeń  

w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winnien natychmiast  

powiadomić  inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieŜności  opis wymiarów waŜniejszy jest  od 

odczytu ze skal i  rysunków. Wszystk ie wykonane roboty i  dostarczone 

mater ia ły będą  zgodne z dokumentacją  projektową  i  ST. Dane okreś lona 

w dokumentacj i  projektowej  i  w ST będą  uwaŜane za wartości  docelowe, 

od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach okreś lonego przedziału 

to lerancj i .  Cechy mater ia łów i  e lementów budowl i  muszą  być  jednorodne 

i  wykazywać  b l iską  zgodność  z  okreś lonymi wymaganiami a rozrzuty tych 

cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału to lerancj i .  

 W przypadku gdy mater ia ły lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z 

dokumentacją  projektową  lub ST, i  wpłynie to na niezadawalającą  jakość  

e lementów budowl i ,  to takie mater ia ły będą  n iezwłocznie zastąpine 

innymi,  a roboty rozebrane na koszt  wykonawcy. 

 

 

1.7.5 Zaplecze wykonawcy 

Zagospodarowanie placu budowy naleŜy wykonać  przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. Na zagospodarowanie składają  s ię  między innymi 

n iŜej  wymienione elementy:  

•   ogrodzenie tereni  (wysokość  minimum 1,5m z braą  wjazdową  i  

fur tką ) ,  zabezpieczające przed dostępem osób nieupowaŜnionych i  

wyznaczenie stref  n iebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.  



Remont zbiornika wodnego 

w  C h e ł s t o w i e                                                                                S p e c y f i k a c j a    T e c h n i c z n a 

 

Us ł u g i  T e c h n i c z n e  Budown i c twa  I n Ŝ y n i e r y j ne g o  w  O l e ś n i c y  13 

 

Szerokość  s t refy,  w której  is tn ie je zagroŜenie upadku przedmiotów z 

góry,  powinna wynosić  n ie mniej  n iŜ  1/10 wysokości  obiektu,  z którego 

mogą  spadać  przedmioty,  a le (poza przypadkiem zwarte j  zabudowy 

miejskie j )  n ie mniej  n iŜ  6 m. 

•  drogi  odpowiednio przystosowane do poruszających s ię  po nich 

ś rodków transportu i  przejścia dla pieszych.  Drogi  i  przejścia 

popwinny być  oświet lone i  zabezpieczone przed spadaniem 

mprzedmiotów z góry.  

•   doprowadzenie mediów (wody i  energi i  e lektrycznej) i  

odprowadzenie ścieków 

•   pomieszczenia hig ieniczno-sani tarne i  socja lne (szatnia,  jadalnia, 

umywalnia,  ustęp i  suszarnia),  k tóre powinny spełniać  normatywy 

podane w ogólnych przepisach bhp. 

•   utwardzenie placu (np.  u łoŜenie płyt  PDI 300x150cm) 

•   sk ładowiska mater ia łów i  wyrobów budowlanych, które powinny być  

właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów 

zagospodarowania  p lacu budowy oraz przebiegających l in i i  

energetycznych. Rozmieszczenie składowanych mater iałów, 

wysokość  sk ładowania i  spos…ób pobierania mater iaów powinnien 

być  zgodny z przepisami i  uzgodnieniami branŜowymi.  

 

 

1.7.6 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

W czasie wykonywania robół t  wykonawca dostarczy,  zainstalu je i  będzie 

obsługiwał  wszystk ie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory,  świat ła ostrzegawcze, sygnały i tp,  zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i  p ieszych.  Wykonawcz zapewni sta łe warunki  

widoczności  w dzień  i  w nocy tych zapór i  znaków, dla których jest  to  
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n ieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystk ie  znaki ,  zapory i  inne 

urządzenia zabezpieczające będą  akcepyowane przez inspektora nadzoru.  

Fakt  przystąpienia do robót wykonawcz obwieści  publ icznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie w odpowiednich miejscach i  i lościach okreś lonych przez 

insektora nadzoru tabl ic  informacyjnych,  których t reść  będzie 

zatwierdzona przez inspektora nadzoru.  Tabl ice informacyjne będą  

utrzymywane przez wykonawcę  w dobrym stanie przez cały czas real izacj i 

robót.  

Koszt  zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje 

s ię  ,  Ŝe jest  włączony w cenę  kontraktową . 

 

 

1.7.7 Ochrona ś rodowiska w czasie wykonywania robót . 

Wykonawca ma obowiązek znać  i  s tosować  w czasie prowadzenia robót 

wszelk ie przepisy dotyczące ochrony ś rodowiska naturalnego. 

W okresie t rwania budowy i  wykańczania robót wykonawca będzie 

podejmować  wszelk ie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie s ię  

do przepisów io norm dotyczących ochtony ś rodowiska w terenie i  wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciąŜ l iwości  d la osób 

lub własności  społecznych i  innych,  a wynikające ze skaŜenia,  hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia łania. 

Stosując s ię  do tych wymagań  będzie miał  szczególny wzgląd na:   

•  lokal izację  baz,  warsztatów, magazynów, składowisk,  ukopów i  dróg 

dojazdowych 

•  ś rodki  ostroŜności  i  zabezpieczenia przed:  

o  – zanieczyszczeniami zbiorników i  c ieków wodnych pyłami,  

solami lub ś rodkami toksycznymi 

o  – zanieczyszczeniem powietrza pyłami i  gazami 

o  – moŜ l iwością  powstania poŜaru.  
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1.7.8 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów ochrony 

przeciwpoŜarowej.Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzę t  

przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  na terenie baz 

produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  

magazynach oraz maszynach i  pojazdach. Mater ia ły łatwopalne bedą  

sk ładowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone 

przed dostępem osób t rzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelk ie straty spowodowane poŜarem wywołanym przez rezul tat  

real izacj i  robót a lbo przez personel  wykonawcy. 

 

 

1.7.9 Mater ia ły  szkodl iwe dla otoczenia. 

Mater ia ły które w sposób t rwały są  szkodl iwe dla otoczenia,  n ie będą  

dopuszczone do uyŜycia.   

Nie dopuiszcza s ię  uŜycia mater ia ł…ów wywołujących szkodl iwe 

promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, okreś lonego 

odpowiednimi przxepisami.   

Wszelk ie mater ia ły odpadowe uŜyte do robót będą   miały świadectwa 

dopuszczenia,  oddziaływania tych mater ia łów na ś rodowiosko.  

Mater ia ły które są  szkodl iwe dla otoczenia ty lko w czasie robót, ,  a po 

zakończeniu ich szkodl iwość  zanika,  (np.  mater ia ły pylaste) mogą  być  

uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technicznych wbudowania.  

JeŜel i  wymagają  tego odpowiednie przepisy zamawiający powinnien 

otrzymać  zgodę  na uŜycie tych mater ia łów od właściwych organów 

administracj i  państwowej.  

JeŜel i  wykonawca uŜył  mater ia łów szkodl iwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyf ikacjami,  a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 

ś rodowiska,  to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  
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1.7.10 Ochrona w łasności  publ icznej  i  prywatnej .  

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacj i  na powierzchni  z iemi i  za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi ,  kable i tp.  oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścic ie lami tych urządzeń  potwierdzenie 

informacj i  dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

l ikal izacj i .  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacj i  i  urządzeń  w czasie t rwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę  

czasową  d la wszelk iego rodzaju robót,  k tóre mają  być  wykonane w 

zakresie przełoŜenia instalacj i  i  urządzeń  podziemnych na terenie 

budowy i  powiadomić inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj i  

wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i  zainteresowane 

władze oraz będzie z n imi współpracował dostarczając wszelk ie j  pomocy 

potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  za 

wszelk ie spowodowane przez niego dzia łania uszkodzenia instalacj i  na 

powierzchni  z iemi i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczionych mu przez zamawiającego. 

 

 

1.7.11 Bezpieczeństwo i  h ig iena pracy. 

Podczas real izacj i  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów 

dotyczących bezpieczeństwo i  h ig ieny pracy.  W szczególności  wykonawca 

ma obowiązek zadbać ,  aby personel n ie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodl iwych dla zdrowia oraz nie spełnia jących 

odpowiednich wymagań  sani tarnych.Wykonawca zapewni i  będzie 

utrzymywał wszelk ie urządzenia zabezpieczające, socja lne oraz sprzę t  i  

odpowiednią  odzieŜ  d la ochrony Ŝyc ia i  zdrowia osób zatrudninych na 

budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publ icznego. 
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Uznaje s ię ,  wszelk ie koszty związane z wypełnieniem wymagań  

okreś lonych powyŜej  n ie podlegają  odrębnej  zapłacie i  są  uwzględnione 

w cenie kontraktowej .  

 

 

1.7.12 Ochrona i  utrzymanie robót . 

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę  robót i  za wszelk ie 

mater ia ły i  urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru.  

\Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu ostatecznego odbioru.  

Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki  sposób, aby budowla lub je j  

e lementy były w zadawalającym stanie przez czły czas,  do momentu 

odbioru ostatecznego. JeŜel i  wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie,  to na polecenie inspektora nadzoru powinnien rozpocząć  

roboty utrzymaniowe natychmiast .  

 

 

1.7.13 Stosowanie s ię  do prawa i  innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystk ie przepisy wydane przez 

władze centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne, które są  w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia  

robót.Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelk ich wymagań  przwnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób c iągły 

będzie informować  inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty.  
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Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są  konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać  mają  mater ia ły,  sprzę t  i  inne dostarczane towary oraz 

wykonane i  zbadane roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  

przepisów, o i le w kontrakcie nie postanowiono inaczej .  W przypadku gdy 

powołane normy i  przepisy są  państweowe lub odnoszą  s ię  do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą  być  równieŜ  s tosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 

wykonania niŜ  powołane normy i  przepisy,  pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i  p isemnego zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru.  RóŜnice pomiędzy powołanymi normamio a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą  być  dokładnie opisane przez wykonawcę  i  

przedłoŜone inspektorowi nadzoru.  

 

 

2 Mater iały.  

2.1 Źródła uzyskania matereiałów. 

Co najmniej  t rzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek 

mater ia łów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi 

szczeg…ółowe informacje dotyczące proponowanego ź ródła wytwaŜania,  

zamawianioa lub wydobuwania tych mater ia łów i  odpowiednie 

świadectwa badań  labolatory jnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru.  Zatwierdzanie part i i  (części)  mater ia łów z danego 

ź ródła nie oznacza automatycznie,  Ŝe wszelk ie mater ia ły z danego ź ródła 

uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań  w celu udokumentowania,  Ŝe mater ia ły uzyskane z dopuszczonego 

ź ródła w sposób c iągły spełnia ją  wymagania ST w czasie postępu robót.  
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od włąścic ie l i  i  odnośnych 

władz na pozyskanie mater ia łów z jakichkolwiek ź ródeł  miejscowych 

włączając w to ź ródła wskazane przez zamawiającego i  jest  zobowiązany 

dostarczyć  inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacj i  ź ródła.  Wykonawca przedstawi dokumentację  

zawierajązą  raporty z badań  terenowych i  laboratory jnych oraz 

proponowaną  przez s iebie metodę  wydobycia i  selekcj i  do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru.   

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  i lo ściowych 

i  jakościowych mater ia łów z jakiegokolwiek ź ródła.  Wykonawca poniesie 

wszelk ie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  inne koszty związane z 

dostarczeniem mater ia łów (piasek,  Ŝwir,  pospółka,  kamień ,  g l ina) do 

robót.  Wszystk ie odpowiednie mater ia ły pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub innych miejsc wskazanych  w kontrakcie będą  wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  kontraktu 

lub wskazań  inspektora nadzoru.  Humus i  nadkład czasowo zdję te z 

terenu ukopów i  miejsc pozyskania piasku i  Ŝwiru będą  formowane w 

hałdy i  wykorzystane przy zasypce i  rekul tywacj i  terenu po ukończeniu 

robót.  Wszystk ie odpowiednie mater ia ły pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą  wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  kontraktu lub 

wskazań  insektora nadzoru.  Z wyją tk iem uzyskania na to p isemnej zgody 

inspektora nadzoru,  wykonawca nie będzie prowadzić  Ŝadnych wykopów 

w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w 

kontrakcie.  Eksploatacja ź ródeł  mater ia łów będzie zgodna z wszelk imi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
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2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Mater ia ły n ie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez wykonawcę  

wywiezione z terenu budowy, bądź  z łoŜone w miejscu wskazanym przez 

inspektora nadzoru.  JeŜel i  inspektor nadzoru zezwol i  wykonawcy na 

uŜycie tych mater ia łów do innych robót,  n iŜ  te na kt…óre zostały 

zakupione, to koszt  tych mater ia łów zostanie przewartościowany przez 

inspektora nadzoru.  KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  s ię  n ie 

zbadane i  n iezaakceptowane mater ia ły,  wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko,  l icząc s ię  z jego nieprzyjęciem i  n iezapłaceniem. 

 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawcva zapewni aby tymczasowo składowane mater ia ły,  do czasu 

gdy będą  one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i  włąściwość  do robót i  by ły 

dostępne do kontrol i  przez inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą  z lokal izowane w obrębie terenu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę .  

 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

JeŜel i  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  moŜ l iwość  

war iantowego zastosowania rodzaju mater ia łu w wykonywanych 

robotach,  wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej  3 tygodnie przed oŜyciem mater ia łu, a lbo w okresie 

dłuŜszym, jeŜel i  będzie to wymaghane dla badań  prowadzonych przez 

inspektora nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  mater ia łu n ie moŜe 

być  później  zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
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3 Sprz ę t .  

Wykonawca jest  zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzę tu,  który 

n ie spowoduje nieklorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.  

Sprzę t  uŜywany do robót powinnien być  zgodny z o fer tą  wykonawcy i  

powinnien odpowiadać  pod względem typów i  i lości  wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacj i  robót zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru.  W przypadku braku ustaleń  w takich 

dokumentach sprzę t  powinnien być  uzgodniony i  zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru.  L iczba i  wydajność  sprzę tu będzie gwarantować  

przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami okreś lonymi w dokumentacj i  

projektowej ,  ST i  wskazaniach inspektor nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzę t  będący własnością  wykonawcy lub 

wynaję ty  do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony ś rodowiska i  

przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzę tu do uŜytkowania,  tam gdzie jest  to wymagane przepisami.  JeŜel i  

dokumentacja projektowa lub ST przewidują  moŜ l iwość  war iantowego 

uŜycia sprzę tu przy wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jedo akceptację  

przed uŜyciem sprzę tu.  Wybrany sprzę t ,  po akceptacj i  inspektora 

nadzoru,  n ie moŜe być  później  zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek 

sprzę t ,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu,  zostaną  przez inspektora nadzoru 

zdyskwal i f ikowane i  n ie dopuszczone do robót.  
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4 Transport  

Wykonawca stosować  s ię  będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia 

przy t ransporcie mater ia łów i  sprzę tu na i  z  terenu robót.  Uzyska on 

wszelk ie n iezbędne zezwolenia od włądz co do przewozu nietypowych 

ładunków i  w sposób c iągły będzie o kaŜdym takim przewozie informował 

inspektora nadzoru.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie 

takich ś rodków transportu,  które nie wpłyną  n iekorzystnie na jakość  

wykonywanych robót i  właściwości przewoŜonych mater ia łów. L iczba 

ś rodków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami okreś lonymi w dokumentacj i  projektowej ,  ST i  wskazaniach 

inspektora nadzoru,  w terminie przewidzianym kontraktem. Ś rodki 

t ransportu nie odpowiadające warunkom nie mogą  być  uŜyte przez  

wykonawcę .  Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt ,  

wszelk ie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publ icznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 Wykonanie robót.  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  

kontraktem, oraz za jakość  zastosowanych mater ia łów i  wykonywanych 

robót,  za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową ,  wymaganiami ST, 

PZJ, projektemorganizacj i  robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  

wyznaczenie wysokości  wszystk ich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i  rzędnymi okreś lonymi w dokumentacj i  projektowej  lub przekazanymi na 

piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowane przez wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót  
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zostaną ,  jeś l i  wymagać  tego będzie inspektor nadzoru,  poprawione przez 

wykonawcę  na własny koszt .  Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości  przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialności  za ich dokładność .  

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacj i  lub odrzucenia 

mater iaów i  e lem,entów robót będą  opart  na wymaganiach 

sformułopwanych w kontrakcie,  dokumentacj i  projektowej ,  i  w ST, a takŜe 

w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzj i  inspektor nadzoru 

uwzględni  wynik i  badań  mater ia łów i  robót,  rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcj i  i  przy badaniach mater ia łów, doświadczenia 

z przeszłości ,  wynik i  badań  naukowych oraz inne czynnik i  wpływające na 

rozwaŜaną  kwest ię .  

Polecenia inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później  n iŜ  w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę ,  pod 

groźbą  zatrzymania robót.  Skutk i  f inansowe z tego tytu łu ponosi 

wykonawca. 

 

 

6 Kontrola jako ści robót.  

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków wykonawcy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty 

k ierownika projektu programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,  moŜ l iwości 

techniczne, kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją  projektową ,  ST oraz poleceniami i  ustaleniami 

przekazanymi przez inspektora nadzoru.  

 

Program zapewnienia jakości  będzie zawierać :  
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a) część  ogólną  opisującą :  

•   organizację  wykonania robót,  w tym terminy i  spos…ób prowadzenia 

robót 

•  organizację  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

•  bhp 

•  wykaz zespołów roboczych, mich kwal i f ikacje i  przygotowanie 

praktyczne 

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót,  

•  system (sposób i  procedurę )  proponowanej  kontrol i  i  s terowania 

jakością  wykonywanych robót 

•  wyposaŜenie w sprzę t  i  urządzenia do pomiarów i  kontrol i  (opis  

laborator ium własnego lub laborator ium, któremu wykonawca 

zamierza z lecić  prowadzenie badań ) ,  

•  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratory jnych, 

zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe 

wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie 

technologicznym, proponowany sposót i  formę  przekazywania 

informacj i  inspektorowi nadzoru.  

 

b) część  szczegółową  opisującą  d la kaŜdego asortymentu robót:  

•  wykaz maszyn i  urządzeń  s tosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i  

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

•  rodzaje i  i lości  ś rodków transportu oraz urządzeń  do magazynowania 

i  załadunku mater ia łów, 

•  sposób zabezpieczenia i  ochrona ładunków przed zniszczeniem czy 

utratą  ich właściwości  w czasie t ransportu,  

•  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  prowadzonych podczas 

wykonywania poszczególnych elementów robót,  
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•  sposób postępowania z mater ia łami i  robotami n ie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontrol i  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć  załoŜoną  jakość  robót.  Wykonawca jest  

odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i  jakości  materia łów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni  system kontrol i ,  włączając personel ,  laborator ium, 

sprzę t ,  zaopatrzenie i  wszystk ie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i  badania mater ia łów oraz robót.  Przed zatwierdzeniem systemu 

kontrol i  inspektor nadzoru moŜe zaŜądać  od wyko0nawcy 

przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania,  Ŝe poziom ich 

wykonania jest  zadawalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary 

i  badania materia łów oraz robót z częstot l iwością  zapewniającą  

s twierdzenie,  Ŝe roboty wykonano zgodnioe z wymaganmiami zawartymi w 

dokumentacj i  projektowej  i  ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań  i  ich częstot l iwości  są  okreś lone w ST, normach i  wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam okreś lone,  k ierownik projektu ustal i  

jak i  zakres kontrol i  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem.Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, Ŝe wszystk ie stosowane urządzenia i  sprzę t  badawczy 

posiadają  waŜną  legal izację ,  zostały prawidłowo wykal ibrowane i  

odpowiadają  wymaganiom norm okreś la j ących procedury badań  

Inspektor nadzoru będzie miał  n ieograniczony dostęp do pomieszczeń  

laboratory jnych,  w celu ich inspekcj i .  Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać  wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratory jnych,  sprzę tu, 

zaopatrzenia laborator ium, pracy personelu lub metod badawczych. 

JeŜel i  n iedociągnięcia będą  tak powaŜne, Ŝe mogą  wpłynąć  u jemnie na  
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wynik i  badań , inspektor nadzoru natychniast  wstrzyma uŜycie do robót 

badanych mater ia łów i  dopuści  je do uŜycia dopiero wtedy,  gdy 

niedociągnięcia w pracy laborator ium wykonawcy zostaną  usunię te i  

s twierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych mater ia łów. Wszystk ie 

koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań  mater ia łów 

ponosi  wykonawca. 

 

 

6.3 Pobierania próbek. 

Próbki  są  pobierane losowo. Zaleca s ię  s tosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek,  opartych na zasadzie,  Ŝe wszystk ie jednostkowe 

elementy produkcj i  mogą  być  z  jednakowym przwdopodobieństwem 

wytypowane do badań .  Inspektor nadzoru będzie mieć  zapewnioną  

moŜ l iwość  udzia łu w pobieraniu próbek.  Na z lecenie inspektoras nadzoru 

wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych mater ia łów, 

które budzą  wą tp l iwości  co do jakości ,  o i le  kwest ionowane mater ia ły n ie 

zostaną  przez wykonawcę  usunię te lub ulepszone z własnej  wol i .  Koszty 

tych dodatkowych badań  pokrywa wykonawca ty lko w przypadku 

str ierdzenia ustwrek;  w przeciwnym wypadku koszty ponosi  zamawiający. 

Pojemnik i  do pobierania próbek będą  dostarczone przez wykonawcę  i  

zatwierdzone przez inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone przez 

wykonawcę  do badań  wykonywanych przez inspektora nadzoru będą  

odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru.  

 

 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystk ie badania i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą  

jak iegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  moŜna wytyczne  
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kra jowe, a lbo inne procedury,  zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań ,  wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania,  wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wynik i  do akceptacj i  inspektorowi nadzoru.  

 

 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzorukopie raportów z 

wynikami badań  jak najszybcie j ,  nie później  jednak niŜ  w tereminie 

okreś lonym w programie zapewnienia jakości .  Wynik i  badań  (kopie) będą  

przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontrol i  jakości  inspektor nadzoru uprawniony jest  do 

dokonywania kontrol i ,  pobierania próbek i  badania mater ia łów u ź ródła 

ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony 

wykonawcy i  producenta mater ia łów. Inspektor nadzoru po uprzedniej  

weryf ikacj i  systemu kontrol i  robót prowadzonego przez wykonawcę ,  

będzie oceniać  zgodność  mater ia łó…w i  robót z wymogami ST na 

podstawie wyników badań  dostarczonych przez wykonawcę .  

Inspektor nadzoru moŜe pobierać  próbki  mater ia ł…ów i  prowadzić  

babania niezaleŜnie od wykonawcy, na swój  koszt .  JeŜel i  wynik i  badań  

wykaŜą ,  Ŝe raporty badań  wyko9nawcy są  n iewiarygodne, to inspektor 

nadzoru poleci  wykonawcy lub z leci  n iezaleŜnemu laborator ium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań ,  a lbo oprze s ię  

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  mater ia łów i   
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robót z dokumentacją  projektową  i  ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania próbek 

poniesione zostaną  przez wykonawcę .  

 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić  do uŜycia ty lko te   mater ia ły które 

posiadają :  

•   certyf ikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono 

zgodność  z  kryter iami technicznymi okreś lonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  

dokumentów technicznych, 

•   deklarację  zgodności  lub certyf ikat  zgodności  z:  

-  Polską  Normą ,  lub 

-  aprobatą  techniczną ,  w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskie j  Normy, jeŜel i  n ie są  obję te certyf ikacją  

o l reś loną  w pkt .1 i  k tóre spełnia ją  wymogi ST. 

 

W przypadku mater ia łów, d la kt…órych w/w dokumenty są  wymagane 

przez ST, kaŜda part ia dostarczona do robót będzie posiadać  te 

dokumenty,  okreś la j ące w sposób jednoznaczny je j  cechy.  

Produkty przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez 

p[ roducenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez 

wykonawcę  inspektorowi nadzoru.  Jakiekolwiek mater ia ły,  k tóre nie 

spełnia ją  tych wymagań  będą  odrzucone. 
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7 Dokumenty budowy.  

1)Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i  wykonawcę  w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na wykonawcy. Zapiosy w dzienniku budowy mają  być  

dokonywane na bieŜąco i  mają  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu 

bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej  i  gospodarczej st rony 

budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy ma być  opatrzony datą  jego 

dokonania,  podpisem mosoby, która dokonała wpisu z podaniem jej  

imienia i  nazwis la oraz stanowiska s łuŜbowego. Zapisy mają  być  

czytelne,  dokonane trwałą  techniką ,  w porządku chronologicznym, 

bezpoś rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i  inne dokumenty będą  

oznaczone kole jnym numerem załącznika i  opatrzone datą  i  podpisem 

wykonawcy i  inspektora nadzoru.  

 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać  w szczególności :  

•   datę  przekazania wykonawcy terenu budowy, 

•   datę  przekazania przez zamawiającego dokumentacj i  projektowej ,  

•   uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i  harmonogramów robót,  

•   terminy rozpoczęcia i  zakończenia poszczególnych elementów robót,  

•   przebieg robót,  t rudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  

przyczyny przerw w robotach,  

•   uwagi  i  polecenia inspektora nadzoru,  

•   daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

•   zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  u legających 

zakryciu,  częściowych i  ostatecznych odbiorów robót,  
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•  wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje wykonawcy, 

•   s tan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami k l imatycznymi, 

•   zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacj i  projektowej ,  

•   dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i  w t rakcie wykonywania robót,  

•   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

•   dane dotyczące jakości  mater ia łów, pobierania próbek oraz wynik i   

przeprowadzanych badań  z  podaniem kto je przeprowadzał ,  

•   wynik i  prób poszczególnych elementów budowl i  z  podaniem, kto je 

przeprowadzał ,  

•   inne istotne informacje o przebioegu robót.  

 

Wyjaśnienia wykonawcy, propozycje,  uwagi ,  wpisane do dziennika 

budowy będą  przedłoŜone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania s ie.  

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obl iguje inspektora nadzoru do 

ustosunkowania s ię .  Projektant  n ie jest  jednaj  stroną  kontraktu i  n ie ma 

uprawnień  do wydawania poleceń  wykonawcy. 

 

 

2) Księga obmiarów. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozl iczenie 

faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.  Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza s ię  w sposób c iągły w jednostkach przyję tych w 

wycenionym kosztorysie ś lepym i  wpisuje do księgi  obmiaru.  
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3) Dokumenty laboratory jne.  

Dziennik i  laboratory jne,  deklarujące zgodności  lub certyf ikaty zgodności 

mater ia łów, orzeczenia o jakości  mater ia łów, recepty robocze i  kontrolne 

wynik i  badań  wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej   w 

programie zapewnienia jakości .  Dokumenty te stanowią  załącznik i  do 

odbioru robót.  Winny być  udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora 

nadzoru.  

 

 

4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zal icza s ię  oprócz wymienionych w pkt  7 (1,2,3)  

następujące dokumenty:  

•   pozwolenie na real izację  zadania budowlanego, 

•   protokóły przekazania terenu budowy, 

•   umowy cywi lmno-prawne z osobami t rzecimi i  inne,  

•   protokoły odbioru robót,  

•   protokoły z narad i  ustaleń ,  

•   korespondencja na budowie.  

 

 

5) Przechowywania dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenia budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któ…regokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej  prawem. Wszelk ie dokumenty budowy będą  zawsze 

dostępne dla inspektora nadzoru przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

zamawiającego. 
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8 Obmiar robót.  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie okreś lać  faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją  projektową  i  ST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ś lepym. Obmiar robót dokonuje wykanawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  

terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni  przed tym terminem. Wynik i  

obmiaru będą  wpisane do księgi  obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w i lościach podanych w 

kosztorysie ś lepym lub gdzie indzie j  w specyf ikacjach technicznych nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystk ich robót.  Błędne 

dane zostaną  poprawione wg instrukcj i  k ierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych rob…ót będzie przeprowadzany z częstością  wymaganą  

do celu miesięcznej  p łatności  na rzecz wykonawcy lub w innym czasie 

okreś lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę  i  inspektora 

nadzoru.  

 

 

8.2 Zasady okreś lania ilości robót i materiałów 

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą  obmierzane poziomo wzdłuŜ  l in i i  os iowej .  JeŜel i  ST właściwe dla 

danych robót n ie wymagają  tego inaczej ,  obję tości będą  wyl iczane w m3 

jako długość  pomnoŜona przez ś redni  przekr…ój.  I lości  które mają  być  

obmierzane wagowo, będą  waŜone w tonach lub k i logramach, zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystk ie urządzenia i  sprzę t  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  
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robót będą  zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  Urządzenia i  sprzę t  

pomiarowy zostaną  dostarczone przez wykonawcę .  JeŜel i  urządzenia te 

lub sprzę t  wymagają  badań  atestujących to wykonawca będzie posiadać  

waŜne świadectwa legal izacj i .  Wszystk ie urządzenia pomiarowe będą  

przez wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie t rwania 

robót.  

 

 

8.4 Wagi i zasady waŜenia. 

Wykonawca dostarczy i  zainstalu je urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać  to wyposaŜenie 

zapewniając w sposób c iągły zachowanie dokładności  wg norm 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.  

 

 

8.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będąprzeprowaczane przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót,  a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej  

przerwy w robotach.  Obmiar robót  zanikających przeprowadza s ię  w 

czasie ich wykonywania.   Obmiar robót u legających zakryciu 

przeprowadza s ię  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obl iczenia będą  wykonywane w sposób zrozumiały i  

jednoznaczny.  

Wymiary skompl ikowanych powierzchni  lub obję tości  będą  uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karc ie ks ięgi  obmiarów. W 

razie braku miejsca na szkice mogą  być  dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do księgi  obmiatrów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inspektorem nadzoru.  
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9 Odbiór robót.  

W zaleŜności  od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  

następującym etapom odbioru:  

•   odbiór  robót zanikających i  u legających zakryciu,  

•   odbiór  częściowy, 

•   odbiór  ostateczny,  

•   odbiór  pogwarancyjny.  

 

 

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i  u legających zakryciu polega na f inalnej  

ocenie  i lości i  jakości  wykonywanych robót,  k tó…re w dalszym procesie 

real izacj i  u legną  zakryciu.  Odbiór robót zanikających i  u legających 

zakryciu będzie dokonany w czasieumoŜ l iwia j ącymwykonanie 

ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  Gotowość  danej  części  

rob…ót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  i  

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.  Odbiór będzie  

przeprowadzony niezwłocznie,  n ie później  jednak niŜ  3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie 

inspektora nadzoru.  Jakość  i  i lo ść  robót u legających zakryciu ocenia 

k ierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań  laboratory jnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacj i  z  dokumentacją  projektową ,  ST i  uprzednimi ustaleniami.  
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9.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie i lości  i  jakości  wykonywanych części 

robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje s ię  wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

 

 

9.3 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na f inalnej  ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich i lości  jakości  i  wartości .  Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 

nadzoru.  Odbiór ostateczny robót nastąpi  w tereminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, l icząc od dnia potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez zamawiającego w obecności  inspektora nadzoru i  

wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na 

podstawie przedłoŜonych dokument…ów, wyników badań  i  pomiarów,  

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  

projektową  i  ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s ię  

z  real izacją  ustaleń  przyję tych w trakcie odbiorów zanikających i  

u legających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełnia jących i  robót poprawkowych. W przypadku n iewykonania robót 

poprawkowych lub robót uzupełnia jących, komisja przerwie swoje 

czynności  i  usta l i  nowy termin odbioru ostatecznego. Wprzypadku 

stwierdzenia przez komisję  Ŝe jakość  wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymantach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją  projektową  i  ST z uwzględnieniem tolerancj i  i  n ie ma 

większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo,  
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komisja dokona potrąceń ,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań  przyję tych w dokumentach kontraktowych. 

 

1) Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół  odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest  zobowiązany przygotować  

następujące dokumenty:  

•   dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową ,  jeś l i  została sporządzona w trakcie real izacj i  

kontraktu,  

•   specyf ikacje techniczne podstawowe dla kontraktu i ew. 

uzupełnia jące lub zamienne),  

•   recepty i  ustalenia technologiczne, 

•   dziennik i  budowy i  ks ięgi  obmiarów (oryginały),  

•   wynik i  pomiarów kontrolnych oraz badań  i  oznaczeń  

laboratory jnych,  zgodnie z ST i  ew.PZJ, 

•   deklaracje zgodności  lub certyf ikaty zgodności wbudowanych 

mater ia ł…ów zgodnie z ST i  ew.PZJ, 

•   opin ię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie wszystk ich 

wyników badań  i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

wykonanych zgodnie z ST i  ew.PZJ, 

•   rysunki  (dokumentacje) na wykonanie rob…ót towarzyszących oraz 

protokoły odbioru i  przekazania tych robót,  

•   geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  robót i  s ieci  uzbrojenia 

terenu, 

•   kopię  mapy zasadniczej  powstałe j  w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacj i  powykonawczej ,  
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•  inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy wg komisj i ,  roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego rob…ót.  Wszystk ie zarządzone przez komisję  roboty 

poprawkowe lub uzupełnia jące będą  zestawione wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i  robót 

uzupełnia jących wyznaczy komisja.  

 

 

9.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistn ia łych 

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnidniem zasad opisanych w pkt  9.3 „Odbiór ostateczny 

robót” .  

 

 

10 Podstawa płatno ści.  

10.1 .Ustalenia ogólne. 

Podstawą  p łatności  jest :  

1. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę  

obmiarową  ustaloną  d la danej pozucj i  kosztorysu.  Cena 

jednostkowa lub kwota ryczał towa pozycj i  kosztorysowej będzie 

uwaględniać  wszystk ie czynności ,  wymagania i  badania składające 

s ię  na je j  wykonanie,  okreś lone dla te j  roboty w ST i  w 

dokumentacj i  projektowej .  
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2. Protkół  bezusterkowego odbioru końcowego (przyjęcie obiektu 

budowlanego przez inwestora) lub częściowego – ustalonego w 

harmonogramie płatności  za przedmiot  zamówienia (kontraktu).  

3. Wystawiona faktura przez wykonawcę  na rzecz inwestora.  

 

 

10.2 .Ceny jednostkowe robót. 

Ceny jednostkowe robót będą  obejmować :  

•   robociznę  R bezpoś rednią  wraz z towarzyszącymi kosztami;  

•   wartość  zuŜytych mater ia łów M wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania,  ewentualnych ubytków i  t ransportu na teren 

budowy 

•   wartość  pracy sprzę tu S wraz z towarzyszącymi kosztami 

•   koszty poś rednie Kp zysk kalkulacyjny i  ryzyko Z 

•   podatk i  obl iczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

-  do cen jednostkowych  n ie naleŜy wl iczać  podatku VAT. 

 

 

11 Przepisy zwi ązane.  

11.1 .Ustawy, rozporządzenia. 

•   ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 l ipca 1994r (Dz.U.Nr 89/1994 

poz.414 – wraz z późn.zmianami) 

•   ustawa Prawo Wodne z dnia 18 l ipca 2001r (Dz.U.Nr115 poz.1229 – 

wraz z późn.zmianami) 

•   ustawa Prawo Ochrony Ś rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r 

(Dz.U.Nr 62,  poz.627 – wraz z późn.zmianami).  

•   ustawa o dostępie do informacj i  o ś rodowisku i  jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na ś rodowisko z dnia 09 l istopada 2000r 

(Dz.U.Nr 109, poz.1157).  
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•   ustawa Prawo geodezyjne i  kartograf iczne z dnia 17 maja 1989r. 

(Dz.U.Nr 30,  poz 163 – wraz z późn.zmianami).  

•   ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

•   rozporządzenie Min.Ochrony Ś rodowiska,  Zasobów Naturalnych i  

Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać  obiekty budowlane 

gospodarki  wodnej  i  ich usytuowanie (Dz.U. 97.21.111) 

•   ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003r.  (Dz.U.Nr 80/2003 – wraz z późn.zmianami).  

 

 

11.2 .Normy. 

•  PN-69/B-06050 – Roboty z iemne budowlane. Wymagania w zakresie  

   wykonawstwa i  badania przy odbiorze.  

•  PN-B-04481 -  Grunty budowlane. Badania próbek i  gruntu.  

•  PN-B-06253 -  Konstrukcje betonowe. Warunki  wykonania   i                      

ochrony w ś rodowisku agresywnych wód gruntowych. 

•  PN-B-06712 –  Kruszywo mineralne do betonu. 

•  PN-B-14501 -   Zaprawy budowlane zwykłe.  

•  PN-D-95017- Surowiec drzewny. Drewno tar taczne ig laste.  

•  PN-D-96000 -  Tarc ica ig lasta ogó…lnego przeznaczenia.  

•  BN-78/9224-04 – Faszyna i  kołk i  faszynowe. 

•  BN-69/8952-07 – Budownictwa hydrotechniczne. Kiszki faszynowe. 

•  BN-74/9191-02 – Urządzenia wodnomel ioracyjne.  Darniowanie. 

Wymagania i  badania przy odbiorze.  

•  BN-75/8943-08 – Znaki  wodne. Bolec.  

-  w przypadku zmian,  aktual izacj i  norm wykonawca dokona we własnym 

zakresie.  
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11.3 .Inne dokumenty. 

•   WTWO-H1 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót z iemnych. 

•   WTWO-H2 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru umocnień .  

 

 

11.4 .Informacje dodatkowe. 

Wykonawca będzie przestrzegał  praw autorskich i  patentowych. Będzie w 

pełni  odpowiedzialny za spełnienie wszystk ich wymagań  prawnych w 

odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń  i  metod.  Będzie 

informował zarządzającego real izacją  umowy o swoich dzia łaniach w tym 

zakresie,  przedstawiając kopie atestów i  innych wymaganych  świadectw. 

W przypadku zmiany technologi i  real izacj i  rob…ót wykonawca ma 

obowiązek uzyskać  zgodę  zamawiającego oraz autorskiego biura 

projektów. Dostosowanie dokumentacj i  do zamiennej  technologi i  

odbywać  s ię  będzie staraniem i  na koszt  wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleśnica;  kwiecień  2010r .  

 


