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GMINA TWARDOGORA

56~416 Twardogora, ul. Ratuszowa 14

Twardogora, dnia 09-01-2012r.

[T.271.13.1.201 LLAK
Do wszystkich wykonawceow

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 10.113.759 t,j. ze zm.), Gmina Twardogora przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami do SIWZ na
.Zakup energii elektrycznej”.

Pytanie 1

W zalacznikach do SIWZ nr 7.1 — 7.3 — projekty umow w §5.

Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany przepisow przez ustawodawce w czasie obowiazywania Wykonawca zwraca si¢ z
prosba o dodanie kolejnego ust. 4 0 nastgpujacej tresci:

W przypadku zmiany Ustawy oraz przepisow wykonawczych, wprowadzajacych dodatkowe obowiazki
zwiazane z zakupem praw majatkowych lub certyfikatami dotyczacymi efektywnosci energetycznej, ceny
energii elektrycznej, o ktorych mowa w §5 ust. I moga ulec zmianie w odniesieniu do kosztow wynikajacych z
obowiazkéw nalozonych wiasciwymi przepisami, od dnia ich wejscia w zycie.”

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ceny jednostkowej w dwoch przypadkach:
a) zmiany podatku akcyzowego na energig elektryczng
b) zmiany podatku VAT na energi¢ elektryczna

W zwiazku z tym nie ma podstaw do dokonania zmiany w tresci umowy.

Pytanie 2

W zataczniku do SIWZ nr 7.1 projekty uméw w §6 ust. 5 oraz w zalacznikach do SIWZ 7.2 - 7.3 — projekty
umow w §6 ust. 5 pkt. | widnieje zapis:

Strony ustalaja nastgpujacy sposdb rozliczen, w ktorym Wykonawea wystawia Zamawiajacemu na koniec
okresu rozliczeniowego fakturg rozliczeniowa, z terminem platnosci 21 dni od daty otrzymania faktury”.
Zauwazy¢ nalezy. iz z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisow podatkowych okreslenie terminu platnosci
na 21 dni od daty otrzymania faktury nie pozwala ustali¢ prawidlowej daty powstania obowiazku podatkowego,
co w konsekwencji naraza wykonawcg na sankcje skarbowe z tytulu nieterminowego odprowadzenia podatku
VAT i podatku dochodowego od 0s6b prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (Dz. U. nr 54 poz. 535 z p6zn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 . 0
podatku dochodowym od os6b prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poin. zm.). Wskazujemy
ponadto, ze Zamawiajacego jako podatnika VAT rowniez dotycza zapisy ustawy o podatku od towarow i ustug,
tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obnizania kwoty podatku naleznego o
podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w ktorym przypada okres platnosci lub w miesiacu
nastgpnym. W tym stanie rzeczy zauwazy¢ nalezy, iz takie uksztaltowanie warunkow umowy naraza wykonawcg
na istotne niebezpieczenstwo blednego okreslenia powyzszych terminow, co w konsekwencji doprowadzi¢ moze
do nieprawidlowego wyliczenia kwot naleznych podatkow. Podkresli¢ nalezy, iz jedynym rozwiazaniem takiej
sytuacji moze byé wylacznie uzaleznienie terminu platnosci od daty wystawienia faktury VAT (z punktu
widzenia wykonawcy jest to data pewna), nie zas od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego. W zwiazku z
powyzszym zwracamy si¢ do Zamawiajacego z zapytaniem, czy zgadza si¢ na modyfikacj¢ SIWZ i zapisanie
kwestii terminu platnosci w ten sposob, aby kazdorazowo podawany byl on w treci wystawianej przez
wykonawce faktury VAT i okreslony na 21 dni od daty prawidlowego wystawienia faktury VAT przez
wykonawce, przelewem na konto wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT, z tym zastrzezeniem, Ze
wykonawca zobowiazany bgdzie do dorgczania faktury na co najmniej 7 dni przed tak okreslonym terminem
platnosci, a w razie niezachowania tego terminu, termin platnosci wskazany w fakturze VAT zostanie
automatycznie przedtuzony o czas opéznienia? Taki sposob zapisania terminu platosci zapewnia finansowe
bezpieczefstwo Zamawiajacego, ktdry nie bedzie mogl zosta¢ przez wykonawcg obcigzony za nieterminowg
zaplate faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie zamawiajacemu dorgczona.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisow umowy w §6 ust. 5 zatacznikow nr 7.1. 7.2 1 7.3
do SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.

Jednoczesnie zawiadamiamy, iz fakt otrzymania przez Zamawiajacego faktury mozna okresli¢, wysytajac
dokumenty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



Pytanie 3

W zalacznikach do SIWZ nr 7.1 - 7.3 — projekty umow w §9 ust. | widnieje zapis:

.Strony ustalaja, ze rozpoczgcie sprzedazy energii elektrycznej nastapi dodnia ..................

r. jednak nie wczesniej niz po skutecznym rozwiazaniu umowy. na podstawie ktorej dotychezas Zamawiajacy
kupowat energie elektryczna oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawey u OSD.” Z uwagi
na koniecznos¢ zawarcia umow o swiadezenie ustug dystrybucji z wlasciwym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
Wykonawea zwraca si¢ z prosba o nastgpujaca modyfikacje przedmiotowego zapisu: .Strony ustalaja, ze
rozpoczgcie sprzedazy energii elektrycznej nastapi od dnia .................. r., jednak nie wczesniej niz po
spelnieniu wszystkich warunkéw przyltaczenia do sieci OSD, oraz nie wezesniej niz z dniem skutecznego
rozwiazania obowigzujacych umowy oraz wejscia w zycie umow o swiadczenie uslug dystrybucji oraz po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawey i ewentualnym dostosowaniem ukladow
pomiarowa — rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.”

Odpowiedz 3
Zamawiajacy informuje, iz nie akceptuje zaproponowanej zmiany w §9 ust. | zalacznikow nr 7.1, 7.2 i 7.3 do
SIWZ, zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 4

W zaltacznikach do SIWZ nr 7.1 — 7.3 — projekty umow w §11 ust. 5 widnieje zapis:

. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzezeniem postanowiein § 5 ust. 3 Umowy, wymagaja pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.” Wykonawca zwraca si¢ z prosba o nastgpujaca modyfikacje: ..Wszelkie zmiany do
Umowy, z zastrzezeniem postanowiefn § 5 ust. 3-4 Umowy., wymagaja pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosei.”

Odpowiedz 4
Nawiazujac do odpowiedzi nr 1, Zamawiajacy nie widzi podstaw do dokonania zmian zapiséw umowy w §11
ust. 5 w zalacznikach do SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.




