GMINA TWARDOGORA

56-416 Twardogora, ul. Ratuszowa 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: Gmina Twardogora
Siedziba: ul. Ratuszowa, 56-416 Twardogora

reprezentowana przez:  Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora

kontakt:

tel. [ 71/ 399 22 00

fax / 71/ 3158142

e — mail:_ratusz@twardogora.pl

Tryb zaméwienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Temat:

Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 448
ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drog powiatowa
nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi
(ul. Poznaaska i PI. Targowy) w Twardogorze.

Twardogoéra dn. 19.04.2013r.

Zatwierdzam:

Gmina Twardogéra, 56-416 Twardogoéra, ul. Ratuszowa 14, powiat olesnicki, wojewodztwo dolnoslaskie
NIP 911-10-01-183, REGON 931934822, konto: Bank Spétdzielczy Twardogdra 53 9584 1047 2005 0500 0592 003
strona internetowa: www.twardogora.pl, e-mail: ratusz@twardogora.pl
@ 071 399 22 00, 071 31 58 085, fax 071 31 58 142

Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom



Spis tresci:
1. Nazwa i adreS ZaAmMAWIBECEJO ......uuurrrrreeiiitiieaaaaaaaaaaaaaasas s mmmmmmssserrereeeeeeaaeaeaaaaaaaaaaaanne 3
2. Tryb udzielenia ZamOWIENIA. ..............eevuuummmeeeeeeeeeeeiaiieaaa s e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennenn 3
3. Opis przedmiotu ZamMOWIENIA.........ccciuurriiiceeeeereeeeee e e e e e e e e e e s sssnnerrrrrr e eeeeeeeessannnes 3
3.3  Zamawiajcy nie dopuszcza nabwosci sktadania ofert ggciowych ..................... 7
3.4  Zamawigcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych............................. 7
3.5 Zamawiajcy nie przewiduje zamowheuzupetiagCych ............cceevvvvviiviiiiceeeenn, 7
3.6  Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obCyChu..........cccccooeeeeeeen. 7
3.7 Zamawigjcy nie przewiduje aukcji elektroniCzne] ... weeeeeeeeiviiiiiiinnieeeeeeeen. 7
3.8  Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w gg&twaniu ................... 7
4 Termin WyKonania ZAmMOWIBIIA .........uuuuurereiiieeereririieeeeereeeeeaeeaeasasssasssnsnsnnnsseeneeeeees 7
5  Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia
EYCH WATUNKOW ...t e e e e e e e s e e e nnnereeseneeees 7
6 Wykaz oswiadczai i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postpowaniu oraz zawarta¢ ofert. ....... 8
6.1 Wykaz éwiadczeé i dokumentow, jakie majdostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w ppetvaniu. ..............ooeeeieiiiiiiiiiinnnsin 8.
6.2 ZAWANTOE OFCIT. ...oeiiiiiiiiiie e 9
7 Informacje o sposobie porozumiewania gizamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania gwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do

POrozumiewania S& Z WYKONAWCAIMI ......uuuuueuiieeeeeeeeeeeeee s e e e e e e e e eeeeeeesnseannaaaeeeeeaaeaaaas 9
8 Wymagania dotyCZCe WaIUM.........cceeeeieiieiieeeeiiiiiir e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeees 10
9 Termin zZwigzania Ofertg .........cooiiiiiiiiiie e e e 11
10 . Opis sposobu przygotowania Ofert............oceeeuuuiiiiiiiiiiiee e 11
11 . Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia Ofert ...........cccceeeeeiiiiiiiiiiiiii s 13
11.1 Miejsce oraz termin skiadania Ofert ... eeeeeeeeeeiiiiiiiiii e eeee e 13
11.2 Miejsce oraz termin otwarcia Ofert.........couuuuuivuuiiiiiiiiie e 13
12. Opis SPOSODU ODIICZENIA CENY ....uiiiie e 13
13. Opis kryteriow, ktérymi zamawiaj acy bedzie si kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobaceny ofert............cccccevvvvveviiinnnnnns 14
14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publiczN@g.............coevvvvviiiiiiiiieeeeeeeeeee, 14
15. Wymagania dotyczce zabezpieczenia nakgtego wykonania umowy ..................... 15

16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostas wprowadzone do tréci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, og6ine wanki umowy albo wzor umowy,
jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umoww sprawie

zamoOwienia publicznego na takich warunkach ..............cccccviiiiiiiiiiiie, 16
17. Pouczenia agsrodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania 0 udzielenia ZaAmMOWIENIA. ..........uviiieccceeee e e e e e e 16
18. POStanowienia KBICOWE ...........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaas 6.1
19. ZataCzniki dO SIWZ ...ttt e e 16
19.1. Zajcznik nr 1 — dokumentacja projektowa ... eeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiieeenn 16
19.2. Zahcznik nr 2 — WzOr oferty WYKONQWCY ........uvvieeeeereiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeens 17
19.3. ZahCzNik N 3 — WZOr UMOWY .....ccoeeiiiiiieeeeiiieeeeeeeieestn s s e e e e e e e e e e e eeeeaeanennnnes 19
19.4  Zahcznik nr 4 — Proponowany harmonogram rzecz-finadania........................ 37
19.5 Zahcznik nr 5 — Gwiadczenie WYKONAWCY ........cveeiiieeeeeieiiemee e e e e eeeeeeeeeeenaeenns 39
19.6  Zahcznik nr 6 — Gwiadczenie WYKONAWCY ........iiiieieeeeeiiiii e 40
19.7 Zahcznik nr 6 — Gwiadczenie WYKONAWCY ........iieiiieeeeeeeiie e e e eeeeeeeeeeeenanenns 41

SIWZ — Rondo w Twardogérze IT.271.11.2013. Strona2 41



1. Nazwa i adres zamawiaj gcego

Zamawiajcy: Gmina Twardogora

Siedziba: ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora
reprezentowana przez:  Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora
wydziat prowadzcy sprave Referat infrastruktury technicznej
kontakt: tel. / 71/ 399 22 00

fax / 71/ 31581 42
e — mail;_ratusz@twardogora.pl

2. Tryb udzielenia zamowienia

Gmina Twardogora ul. Ratuszowa 14, 56 — 416 Twasthbgwana dalejZamawiaj acym”
zaprasza do udziatu w pepbwaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramegm na
podstawie art. 10 ust. 1. ustawy z dnia 29 styc20@4 r. — Prawo ZamoéwiePublicznych
(Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 t. j. ze zm.)

Przedmiotem zamdwieniag soboty budowlane, zgodnie z wymaganiami ékmeymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowarewanej dalej SIWZ ™.

Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosujepszepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo ZamoéwiePublicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 t. j.zzR.), zwanej
dalej,ustawg " oraz w sprawach nieuregulowanych ustagrzepisy — Kodeksu cywilnego.
Ustalona przez Zamawigjego warté¢ zamowienia jest mniejsza od kwoty okomej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.&wyst wigksza od kwoty 14 000 euro.
Oferty, ktére zostan sporzdzone niezgodnie z niniegSIWZ, ydz nie keda zawieraty
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentow ludw@adczé zostag odrzucone zgodnie z
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z zastreeiem art. 87 ust. 2 pkt 3.

3. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamédwienia soboty budowlane pn,Rozbudowa skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go M& z droga powiatowa nr 1470D
(ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznaéska i Plac Targowy) w
Twardogorze”. Przedmiot zamoOwienia ze wzglu na uwarunkowania ekonomiczno-
gospodarcze zostat podzielony nasct, ktére lpda podlegaty osobnym rozliczeniom
finansowym tj.
1. Czs$¢ zasadnicza - skrzgwanie drog wojewddzkich z drggpowiatowy i drogami
gminnymi — rondo
2. Czes¢ uzupetniagca — drogi gminne (poprzeczne)
3. Czes¢ obejmujca odcinek kanalizacji sanitarnej.
Wymienione powyej czsci zostalty wyodgbnione w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygaagtsci tak podzielonego
przedmiotu zamoOwienia w przypadku zaoferowania pra&ykonawcow cen w
poszczegolnych e#ciach, ktore przewaszap kwote jaka Zamawiagcy zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia.
W ramach niniejszego zamowienia do zadaaz czynnéci wykonawcy nalee¢ bedzie
wykonanie prac ok&bonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach dbloraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robety szczegolrnii:
—  przegcie od Zamawiajcego placu budowy
-  zabezpieczenie robot pod wgdém bhp oraz bezpieardwa mienia i 0sob
trzecich
roboty pomiarowe i przygotowawczev tym:
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—  wytyczenia obiektow i pomiary powykonawcze
—  zabezpieczenidcinania, karczowania, odmtadzania, przesadzaniaioz drzew
i krzewow

- roboty rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu oraz wywuoze skiadowaniem
materiatbw nadapych s¢ do ponownego aytku (ptytki chodnikowe, znaki
drogowe, nawierzchnie ttuczniowe, krgwmiki i obrzeza, kostki betonowe)

- demonta koszy nasmieci, tawek parkowych, wiat przystankowych, denaant
ogrodzé

—  przestawienie konteneréw &mnieci, budki telefonicznej tablicy informacyjnej
roboty telekomunikacyjne w tym:

- wykonanie przepustow, budowa studni kablowych, fpeamie kabli, pomiary i

sprawdzenia

przebudowa podziemnych linii wodocagowych wtym:

—  roboty ziemne, podsypki i obsypki

- monta rurocggoéw PEHD dn 315, 200, 160, 110, 90, 32, 25

- monta uzbrojenia, hydranty, zasuwy, studzienki wodonoere,

—  proby szczelngi, ptukania i dezynfekcja

— demonta istniegcych wodocigéw
roboty ziemne w tym:

—  roboty ziemne wraz z wywozem urobku
kanalizacja deszczowav tym:

—  roboty ziemne, wykopy liniowe wraz z wywozem urobku

—  podsypki, obsypki i zaggzczania

-  kanaly deszczowe z rur PVC dn 400, 300, 200 i paagkki z rur PP dn 200

— wpusty uliczne i studnie rewizyjne na pozidch betonowych

- préby szczelnéri

- demonta istniegcej kanalizacji deszczowej

- monta korytek odptywowych typu ACQeliwnych
regulacje pionowe i sytuacyjne studzienek i uggdzen podziemnychw tym:

—  regulacja studzienek i wymiana zasuw woggoivych

—  regulacja i wymiana piécieni odcgzajacych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

—  regulacja i wymiana uszkodzonych elementéw stuelekbmunikacyjnych
podbudowy w tym:

-  profilowanie i zagszczanie podia

— oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyclopsmia asfaltem

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-68z @31,5

— wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem

—  podbudowy betonowe

—  podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
nawierzchnie drogowew tym:

— nawierzchnie z kostki ezlowej szlifowanej, kamiennej 15/17, regularnej 10cm
oraz granitowej w kolorze czarnym z wypetnienierg f

—  nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychstveat wizaca

- roboty remontowe — frezowanie nawierzchni i wywizbwiny

—  nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyciMASvarstwascieralna

- nawierzchnie drég manewrowych z kostki betonowej

— nawierzchnia parkingéw z kostki betonowej czerwonej
urzadzenia bezpieczéstwa ruchu drogowegow tym:

— oznakowanie poziome na gop za pomog mas termoplastycznych

— oznakowanie pionowe

—  ogrodzenie segmentowe
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oswietlenie drogowew tym:

- demonta stupéwzelbetowych i linii napowietrznych

- wykopy, monta i stawianie stupéw wirowych, stalowych wraz z veggiikami,
oprawami, tabliczkami bezpiecznikowymi i przewodaasilapcymi,

—  kopanie rowéw, warstwy podsypkowe i uktadanie kalliwykopie wraz ze
Zlgczami kontrolnymi i zasypywaniem

- monta przewodoéw napowietrznych

- monta zfaczy kablowych
tymczasowa organizacja ruchuv tym:

— oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowaniatob
elementy uliov tym:

—  krawezniki betonowe na tawach betonowych

—  krawezniki kamienne wystage i na ptask na fawach betonowych

—  chodniki z kostki betonowej szarej, czerwonej (djgzi antypdlizgowej z

wypetnieniem

spoin

—  podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem otarngzyw tamanych 0-31,5

-  obrzea betonowe

—  $cieki uliczne z kostki kamiennej na tawie betonoweyypetnieniem fug
ziele drogowaw tym:

— wykonanie trawnikéw dywanowych z przygotowaniemipad humusowanie

—  sadzenie drzew i krzewow

—  rozcielenie humusu i rozi@nie agrowtokniny

- ulozenie kamieni i glazow ozdobnych

- wykonanie nawodnienia zieleni
mata architekturaw tym:

—  monta wiat przystankowych

- monta koszy nasmieci, tawek parkowych, krat ostaniaych piev drzewa,
stojakéw na rowery,

- wykonanie ptyty fundamentowej i przestawienie kiosk

- wykonanie pityty fundamentowej i moritaanitariatu

—  monta ogrodzenia z siatki z cokotem betonowym wraz tkiustalovg
kanalizacja sanitarnaw tym:

—  roboty ziemne i wykopy liniowe z wywozem urobku,

—  obsypki z kruszyw i zagpzczenia

—  studnie kanalizacyjne betonowe na padtbetonowym

—  studzienki kanalizacyjne systemowe zyrteleskopow

—  kanaty z rur PVC dn 200, 160

- préby szczelnéxi

— demonta istniegcej kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej
inne pracew tym:

—  wynikajace z uzgodnie dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

—  wynikajace z udzielonych wyjaien tresci SIWZ — j&li dotyczy

- wbudowanie materiatéw posiagdaych udokumentowan@viadectwa
dopuszczenia i stosowania w budownictwie

—  sporzdzenie dokumentacji powykonawczej,

—  prace porzdkowe i zabezpieczgge,

- wykonywanie obowjzkéw gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie
minimum 60 miesicy

—  ponoszenie wobec Zamawjeggo petnej odpowiedzialdad za realizag
przedmiotu umowy
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—  ponoszenie skutkow prawnych oraz finansowych zdnstzmiany wprowadzone
z wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwesjiylbez akceptacji Zamawigjego
KOD CPV:

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbigidpoty ziemne

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszemmdpletnych obiektow
budowlanych

45230000-8 roboty budowlane w zkaresie budowy iiggtev, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

45232130-2 rurogyi do odprowadzenie wody burzowej

45233128-2  ronda

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni drog

45233260-9 drogi piesze

45316110-9 instalowanie drogowego suzaswietleniowego

Miejsce realizacji zaméwienia:

Gmina Twardogora, miejscowdé Twardogora skrzyzowanie ulic 1-go Maja, Pl.

Targowy, Poznaiska, Wojska Polskiego.

3.2 Przedmiot zamdwieniazgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest 7aqu
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji techmiegwykonania i odbioru robot
budowlanych, wg wykazu:

3.2.1 Projekt budowlany pn. Rozbudowa skrawania drogi wojewodzkiej nr 448 (ul.
Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drpgowiatowg nr 1470D (ul. 1-go Maja) z
drogami gminnymi nr 101864D (ul. Poziska) i 101876D (Plac Targowy) na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowa Twardogoéra

3.2.2 Rozbudowa skrzzowania drogi wojewddzkiej nr 448 ul. Wojska Polgjaa 1-go
Maja z drog powiatowg nr 1470 D (ul. 1-go Maja) i drogami gminnymi (ul.
Poznaska i Plac Targowy) wraz zwietleniem ulicznym — brata elektryczna

3.2.3 Przebudowa skrzpwania drogi wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polgjaa 1-go
Maja z drog powiatows nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul.
Poznaska i Plac Targowy) Projekt przebudowy sieci kenaa&ii sanitarnej,
deszczowej oraz wodegowej - sieci sanitarne

3.2.4 Projekt docelowej organizacji ruchu dla projektagivudowy skrzyowania drogi
wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Blajdrog powiatowg nr 1470D
(ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poziska i Plac Targowy)

3.2.5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla projektzbudowy skrzyowania drogi
wojewodzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-goji&ez drog powiatowg nr 1470D
(ul. Olesnicka) z drogami gminnymi nr 101864D (ul. Poislea) i 101876D (Plac
Targowy) na skrzxowanie typu rondo w miejscowa Twardogoéra

3.2.6 Specyfikacje techniczne dla zadania rozbudowy sknzgnia drogi wojewodzkiej nr
448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z dgggpwiatows (ul. 1-go Maja) z drogami
gminnymi (ul. Poznéaska i Plac Targowy) na rondo w miejscaeiol wardogora

3.2.7 Przedmiary robo6t

Wymieniona powyej dokumentacja stanowi aaknik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wszystkie wymienione powgj dokumenty nawzajemesuzupetniag.

Dla realizacji przedmiotu zamowienia zostaly wyddeeyzje zezwalage na realizagj
inwestycji drogowej:

Decyzja nr 2/2013 z dnia 11 marca 2013r. Starosgyn@kiego dla drog gminnych,
Decyzja nr 3/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. Staro€llesnickiego dla drogi
powiatowej. Dla drogi wojewodzkiej obecnie toczy ppstpowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji zezwalagj na realizagj inwestycji drogowe;j.
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3.3 Zamawiaj gcy nie dopuszcza mo zliwo sci skltadania ofert cz esciowych
3.4 Zamawiaj gcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

3.5 Zamawiaj gcy nie przewiduje zamoéwie N uzupetniaj gcych

3.6 Zamawiaj acy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

3.7 Zamawiaj gcy nie przewiduje aukcji elektronicznej

3.8 Zamawiaj gcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w post  epowaniu

4 Termin wykonania zamowienia

Termin realizacji zamoéwienia:
4.1 Rozpocgcie rob6t z dniem podpisania umowy.
4.2 Zakaczenie prac budowlanych do 15-11-2013r.

5 Warunki udziatlu w post epowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetnienia tych warunkow

O zaméwienie magubiegd sie Wykonawcy, ktérzy spetnigjwarunki dotyczce:

5.1posiadania uprawnie do wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania,

5.2posiadania wiedzy i dwiadczenia, przez co nale rozumi€ wykonanie z naleyts
starannécia w okresie ostatnich ggiu lat przed dniem wszezia posgpowania, a jeeli
okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednedpiektu
podobnego do przedmiotu zamowienia tj. budowa lukelpudowa drogi publicznej o
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych lesfgych o hcznej dlugéci nie
mniejszej nt 500 mb

5.3dysponowania odpowiednim potencjatlem technicznymaz oosobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, przez co nglerozumie&, ze Wykonawca dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia (lubedzie dysponowa takowymi osobami i
woéwczas przedstawi pisemne zobgméinie innych podmiotéw do udephienia osdb
zdolnych do wykonania zamowienia), w szczegftngosiadajgcymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwier@zumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz62@l p&. zm), w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalao drogowej lub konstrukcyjno-
budowlanej, wykonywania sieci elektroenergetycznycinaz wykonywania sieci
sanitarnych i posiadagymi aktualne zawiadczenia o czionkostwie we wtawych
izbach samorgdu zawodowego

5.4sytuacji ekonomicznej i finansowej, przez co ngleozumi€ posiadaniesrodkow
finansowych na rachunku bankowymydb w spoétdzielcze] kasie oszgmasciowo-
kredytowej lub zdoln& kredytows w wysokdci co najmniej 1,0min zt celem
zapewnienia terminowego wykonania zamowienia pratozeniu,  zaptata za
wykonanie zaméwienia nagti w terminie 21 dni od daty odbioru gziowego lub
koncowego i otrzymania przez Zamawieggo faktury wraz z protokotem odbioru
podpisanego przez obie strony

oraz
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5.5Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 ust 1, i spednieggrunki
art. 22 ust. 1 ustawy - prawo zamowijgublicznych.
Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanidraga formua ,spetnia — nie spetnia”
w oparciu o informacje zawarte wéwiadczeniach i dokumentach wyszczegodlnionych w
rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z tei zahczonych dokumentdéw musi wynikgednoznacznie,
iz w/w warunki wykonawca spetnit.
UWAGA! — Zlozenie wymaganych dokumentéw po uptywie terminu Siiea ofert jest
mozliwe tylko w trybie art. 26 ust. 3 PZP. W sytuadjiedy wykonawca nie zky
wymaganych éwiadcze lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust.ub hie ztay
petnomocnictw, albo zly wadliwe petnomocnictwa, zamawiay wezwie do ich ztgenia w
wyznaczonym terminie, chybaé mimo ich zlaenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby unievmienie posipowania. Ztaone na wezwanieswiadczenia i
dokumenty powinny potwierdza spetnianie przez wykonawcwarunkéw udzialu w
postpowaniu oraz spetnienie przez oferowane dostawyigudub roboty budowlane
wymaga okreslonych przez zamawiggego, nie péniej niz w dniu, w ktorym uptygt termin
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu wgpastaniu albo termin sktadania ofert.
Zamawiajcy ponad to informujeze zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP w sytuaefyk
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowavyrej, nie ztay dokumentow,
oswiadczeé lub petnomocnictw, dzie zmuszony zatrzymawadium wraz z odsetkami,
chyba,ze udowodnize wynika to z przyczyn nie gcych po jego stronie,

6 Wykaz oswiadcze n i dokumentow, jakie maj g dostarczy €
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkow
udziatu w post epowaniu oraz zawarto s¢ ofert.

6.1 Wykaz o $swiadcze i i dokumentow, jakie maj g dostarczy ¢
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w
post epowaniu.

6.1.10swiadczenie o0 spetnieniu warunkow udzialu w ppetvaniu okrélonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP.

6.1.2Wykaz robét budowlanych w zakresie niedbym do wykazania spetnienia warunku
wiedzy i dewiadczenia, wykonanych w okresie ostatnicbcpi lat przed uptywem
sktadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziatal§w jest krotszy — w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wado, daty i miejsca wykonania oraz zeteniem
dokumentu potwierdzagego,ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukixzone.

6.1.3Wykaz 0s0b, ktore dulg uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, w szczeg&obd
odpowiadajcych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz zoinfacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, dwiadczenia i wyksztatcenia nieginych do
wykonania zamowienia, a ta zakresu wykonywanych przez nie czy§oporaz
informacg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.1.40swiadczenie, ze osoby, ktére dmla uczestnicz§ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadag wymagane uprawnienia, zeli ustawy nakladgj obownzek posiadania
takich uprawnié

6.1.5Informacg banku lub spoétdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdeaj wysokd¢ posiadanychsrodkow
finansowych lub zdoln@ kredytows wykonawcy, wystawionej nie wcaeiej niz 3
miesice przed uptywem terminu sktadania ofert

SIWZ — Rondo w Twardogérze IT.271.11.2013. Strona 8 41



6.1.6Liste podmiotow nalgagcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumienitdaus/ z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i kementow (Dz.U.Nr 50, poz. 331, z
pa&zn. zm), albo informaegjo tym,ze Wykonawca nie natg do grupy kapitatowe;j.

6.1.70swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

6.1.8Wszystkie dokumenty natg ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii piwiadczonej za
zgodnd¢ z oryginatem przez wykonawc Zamawiajcy zaada przedstawienia
oryginatu lub notarialnie paviadczonej kopii dokumentu wydznie wtedy, gdy
ztozona przez wykonawckopia dokumentu jest nieczytelna lub budazitpliwosci
co do jej prawdziwgéci. Dokumenty sporgdzone w ¢zyku obcym nalgy ztozy¢
wraz z ttumaczeniem nazyk polski, pdwiadczonym przez wykonawc

Jezeli oferta lgdzie sktadana przez dwa lubgeej podmiotow (wykonawcow ubiegajych se

wspodlnie o udzielenie zamowienia np. konsorcja,kspéywilne) oferta musi spetnéa

nastpujgce wymagania:

6.1.9 W odniesieniu do wyma@a postawionych przez Zamawdapgo, kady z
wykonawcow wysipujacych wspolnie, oddzielnie musi udokumentéwae nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.PZP

6.1.10 Wiedza i déwiadczenie, potencjat ekonomiczny, finansowy, téctmy i kadrowy
wykonawcéw w sumie musi spetdiawymagane od wykonawcow warunki.

6.1.11 Oferta musi by podpisana w taki sposob, by prawnie zokawivata wszystkich
wykonawcow wysipujacych wspolnie.

6.1.12 Wykonawcy wystpujacy wspoOlnie musg ustanowt petnomocnika do
reprezentowania ich w p@gbwaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do
reprezentowania ich w p@gowaniu oraz zawarcia umowy O udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego. Umocowaniezenwynika z treci
umowy konsorcjum lub zosigrzedt@one oddzielnie wraz z ofert
Uwaga: tres¢ petnomocnictwa powinna doktadnie ofleg zakres umocowania.

o Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywlagtla wytacznie z
petnomocnikiem wyspujacym jako reprezentant pozostatych.

o Wypetniapc formularz ofertowy, jak réwnieinne dokumenty powotyge
sie na ,Wykonawe”; w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nate
wpisa dane dotycgce Wykonawcdw, a nie petnomocnika.

6.2 Zawarto s¢ ofert.

6.2.1Dokumenty i dwiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1

6.2.2Wypetniony formularz ofertowy (wg zgdznika nr 2 do SIWZ)

6.2.3Podpisany ,wzor umowy” — stanoyay zahcznik nr 3 do niniejszej SIWZ (nalg
podpis& i opiecztowat kazda strorg wzoru umowy)

6.2.4Proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

6.2.5Kosztorys ofertowy ceny ryczattowej uwzdhiajacy catgé zamowienia.

7 Informacje o sposobie porozumiewaniasi €
zamawiaj gcego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadcze n i dokumentéw, a tak ze wskazanie 0sob
uprawnionych do porozumiewania si € z wykonawcami

7.1 Wszelkie wnioski, informacje iswiadczenia, w tym wnioski o wydanie specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia naje w niniejszym posipowaniu skiada w formie
pisemnej. Informacje, swiadczenia i wnioski zione za pomagfaksu, teleksu lub poczty
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elektronicznej, naley kazdorazowo niezwiocznie potwierdzaprzez Wykonawg za
pomog pisma.

7.2 Osoly uprawnion przez Zamawiagego do kontaktéw z Wykonawcami jest:

- Aleksander Krol kierownik Referatu Infradkttury Technicznej
fax. /071/ 315 81 42, tel. 71-399 22 00
e-mail:_ratusz@twardogora.pl
7.3Kazdy wykonawca ma prawo zwrd@cisie do zamawiajcego 0 wyjdnienie tréci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Pytamaykonawcow musg by¢
formutowane na gmie i przestane na adres zamawgago, faksem pod nr (071) 315-
8142 lub e-mailem: ratusz@twardogoraphmawiagcy udzieli wyjanien niezwtocznie
(bez wskazaniazrédta zapytania) przekazgj tres¢ zapytaa wraz z wyjdnieniami
wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz zamieszgzgg na stronie internetowej
obok niniejszej SIWZ jednak nie pdiej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania
ofert, pod warunkienze wniosek o wyjgnienie tréci SIWZ wptymt do zamawiajcego
nie p&niej niz do kaxca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego tetnsktadania
ofert.

7.4Kazdy wykonawca ma prawo do wizytacji terenu i obiekia ktérym lpda realizowane
roboty. W tym celu zaleca ¢sikontakt z osofp wymieniory w pkt. 7.2 celem
udostpnienia obiektu.

8 Wymagania dotycz gce wadium

8.1 Wykonawca zobowzany jest wnig& wadium w wysokéci:
10 000,00PLN
przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.2 Wadium mae by wniesione w:
- piengdzu,
- poreczeniach bankowych, lub pmzeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo-

kredytowej, z tyme poeczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym

- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- porczeniach udzielonych przez podmioty, o ktdorych mowart. 6b ust. 5, pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Rejs Agencji Rozwoju
Przedstbiorczasci ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158).
Nie nalezy zalaczaf oryginatu dokumentu wadialnego do oferty.
Z tresci gwarancji musi jednoznacznie wynégaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by podpisana przez upowaonego przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien by sporzdzony w sposéb unitiwiajacy jego identyfikagj np. ztazony wraz z
imienng piecatka lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwjskZ _tresci
gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kade pisemnezadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego w_terminie zwizania oferta zobowihzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w_okoliczndciach okreslonych w art. 46 ust.
5 ustawy Prawo zaméwié publicznych

8.3W przypadku wniesienia wadium w pigdzu, uznane zostanie za skuteczrii j@o
godziny 12:00 w dniu 08 maja 2013r., kwota wadiunajdzie s¢ na rachunku Gminy
Twardogoéra. Nr konta, na ktore najewptaca& wadium w formie pienjdza: Bank
Spotdzielczy oddziat w Twardogérze Nr 26 9584 12005 0500 0592 0004
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8.4 Oryginat dokumentuwiadczcego o wniesieniu wadium w innej formieznpiengdz
nalezy zdeponowé w kasie Urzdu Miasta i Gminy Twardog6ra w terminie do godziny
12:00 dnia 08 maja 2013r.

8.5Potwierdzenie wniesienia wadium winnoébgolaczone do oferty przetargowej poprzez
dofgczenie stosownych dokumentow.

8.6 Zamawiajicy dokonuje zwrotu wadium wszystkim wykonawcom milxcznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewmieniu postpowania, z wyjtkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zaggnzem art. 46 ust. 4a ustawy.

9 Termin zwi gzania ofert g

9.1Wykonawca bdzie zwipzany ofery przez okres30 dni. Bieg terminu zwjzania ofer
rozpoczyna siwraz z uptywem terminu do sktadania ofert (artu8g 5 ustawy PZP).

9.2Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawego mae przedhay¢ termin
zwigzania oferd, na czas niezldny do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, z tynte zamawiajcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwgzania oferd, zwrock sie do wykonawcy o wyrzenie zgody na przedianie
terminu 0 oznaczony okres, nie gbay jednak i 60 dni.

9.3Zgoda wykonawcy na przedienie terminu zwizania ofer jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedianiem okresu wanosci wadium albo, jeeli nie jest to méliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przegatoy okres zwjzania oferd. Jezeli przediuenie
terminu zwjzania ofery dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystnigjsz
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedhia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako ogistniejsza.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

10.1 Oferta winna zawieawszystkie dokumenty iswiadczenia wymienione w rozdziale
6 niniejszej SIWZ.

10.2 Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadatresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

10.3 Wykonawca ma prawo zig¢ tylko jedry ofert, zawieragca jedm, jednoznacznie
opisan propozycg.

10.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z przygotowaniem i zteniem oferty.
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgsiwaniu.

10.5 Oferta musi by napisana wegyku polskim, na maszynie do pisania, komputerpe lu
inng trwalg i czytelmy technily oraz podpisana przez os¢¥) upowaniong do
reprezentowania wykonawcy na zewma | zackgania zobowjzah w wysokdaci
odpowiadajcej cenie oferty.

10.6 Zaleca s}, aby ka&da zapisana strona oferty byta ponumerowana katajmpmerami,
a cata oferta wraz z zaiznikami byta w trwaly sposob ze splpolgczona (np.
zbindowana, zszyta uniermwiajac jej samoista dekompletagj), oraz zawierata spis
tresci.

10.7 Oferte nalery ztozy¢ w dwoch zamknitych kopertach w miejscu i terminie podanym
przez Zamawiacego w rozdziale 11.

10.8 Kopert zewretrzng, nie oznakowannazwy Wykonawcy nalgy zaadresowa

»,Gmina Twardogora, ul. Ratuszowa 14, 56 — 416 Twgdda’

Oferta na ,Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 448 ul. Wojska Polskigo i

1-go Maja z drogs powiatowa nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul.

Poznaiaska i Plac Targowy) w Twardogorzé - Otworzy na jawnym otwarciu ofert w dniu

08 maja 2013r. godz. 12:30.
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10.9 Koperta wewgtrzna oprocz opisu jak wgj winna zawier& nazwe i doktadny adres
wykonawcy.

10.10 Zamawiajicy informuje, # zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Rty
sktadane w pogpowaniu o zamdwienie publiczne gwne i podlegaj udostpnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemni¢ przedstbiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej kaekgji, jesli Wykonawca, zastrzegt,
ze nie mog one by udostpniane.

10.11 Zamawiajicy zaleca, aby informacje zastipae jako tajemnica przegbiorstwa byty
przez Wykonawg zlozone w oddzielnej wewtrznej kopercie z oznakowaniem
Lajemnica przedgbiorstwa”, lub spjte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty. W razie braku takiego wskazadiamawiagcy uzna,ze wszelkie
oswiadczenia i zéwiadczenia sktadane w trakcie pgsiwania g jawne bez zastrzen.

10.12 Zastrzeenie informacji, ktdre nie stanogvtajemnicy przedsbiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencigdbie traktowane jako bezskuteczne
i skutkowa bedzie zgodnie z uchwaiSN z 20 padziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

10.13 Konsekwencje ztzenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawc

10.13.1 Wykonawca mee wprowadzi zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty (tylko do tr&ci podanej przez Wykonawy pod warunkiemgze
Zamawiagcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuammpoprawek
itp. przed terminem skiadania ofert.

10.13.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musé lzyozone wg takich samych zasad
jak sktadana oferta tj. w dwoch kopertach (zetnanej i wewrtrznej), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem ,Zamiana”.

10.13.3 Koperty z dopiskiem ,Zamiana” zostanotwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzenpoprawnéci procedury
dokonania zmian, zostaxofgczone do oferty.

10.13.4 Oferta zl@ona po terminie zostanie niezwtocznie zwrdcona \iigecy bez
otwierania.

10.13.5 Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skiadaheat do wycofania siz
postpowania poprzez zienie pisemnego powiadomienia (wg takich samychdzasa
jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dopiskiem rewretrznej kopercie
~Wycofanie .

10.13.6 Koperty oznakowane w ten sposOkbd otwierane w pierwszej kolejdo po
stwierdzeniu poprawnici postpowania Wykonawcy oraz zgoditd ze zt@onymi
ofertami.

UWAGA!

Oferta, ktorej tré¢ nie kedzie odpowiada tresci SIWZ zostanie odrzucona (za wigiem
przypadkow zawierggych omyiki polegajce na niezgodrici oferty ze SIWZ,
niepowodugcych istotnych zmian w téei oferty art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelki
niejasndci i obiekcje dotyczce zapiséw w SIWZ naky zatem wyjani¢c z Zamawiagcym
przed terminem skiadania ofert w trybie przewidgranw rozdziale 7 niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewigujegocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym
zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Zamawiajcy ponadto informujeze dokona poprawienia w ofercie omytek polaggeh na
niezgodnéci ofert z SIWZ, niepowodyggych istotnych zmian w téei oferty, oczywiste
omytki pisarskie oraz oczywiste omyiki rachunkowe, uwzgkdnieniem konsekwenciji
rachunkowych dokonanych poprawek.
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11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

11.1 Miejsce oraz termin sktadania ofert

11.1.1 Termin sktadania ofert uptyw@8 maja 2013r. o godz. 12:000ferty zlazone po tym
terminie zostam zwrécone niezwlocznie bez otwierania. Decydaj znaczenie dla
oceny zachowania powszego terminu ma data i godzina wptywu do zamawo&o,
a nie data jej wystania przesygtpocztows czy kuriersk.

11.1.2 Ofertg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiagego (pokdj nr 10) lub dostarcz§ na
ponizszy adres:

Gmina Twardogéra
ul. Ratuszowa 14
56 — 416 Twardogora

11.1.3 Wykonawca sktadagy ofert otrzyma pisemne potwierdzenie ztémia oferty na
wniosek.

11.1.4 Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdo za stan oraz termin dostarczenia oferty
przez Wykonawcow dragpocztov.

11.2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert

11.2.1 Publiczne otwarcie ofert nagi w dniu 08 maja 2013 r. 0 godzinie 12:3W pokoju
nr 19, Urzdu Miasta i Gminy w Twardogorze, ul. Ratuszowa 56, — 416
Twardogoéra.

11.2.2 Informacje podane przy otwarciu ofert, Zamawigj przekae Wykonawcom, ktorzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemmyiosek.

12.Opis sposobu obliczenia ceny

12.1.Ceg oferty naley obliczy¢ uwzgkdniajgc wszystkie wymagania niniejszej SIWZ,
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w rozdziaBe niniejszej SIWZ i
przedmiarze robotdpkumenty te se nawzajem uzupetniap), naley uwzgkdni¢
wszystkie koszty, jakie poniesienie wykonawca aitytnaleytej oraz zgodnej z
obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowieniazooddaniem go do
uzytkowania.

12.2.Wykonawca w formularzu ofertowym winien pédaere ryczattows brutto,
zawierajca podatek VAT w wysokéri zgodnej z obowzujacymi przepisami. W
przypadku zastosowania stawki atmej lub zwolnionej naley pod& podstaw
prawrg.

12.3.0ferta musi zawietaostateczg sumaryczg cere brutto obejmujca wszystkie
koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamowienia pgdanPLN cyfrowo i
stownie.

12.4.Podana w ofercie cena musi uwdgiac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmowéa wszelkie koszty ( w tym: ugdzenie zaplecza, ubezpieczenia,
odbiory i dopuszczenia, préby, pomiary i badaniakuinentacje powykonawcze,
urzadzenia tymczasowe, zabezpieczenie i wydzielenienterbudowy od c#ci
uzytkowanej obiektu, prace padkowe i zabezpieczgje itp.) jakie poniesie
wykonawca z tytutu nalgitej oraz zgodnej z obowzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamodwienia.

12.5.Cena ofertowa musi byjednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do

umowy jako obowjzujgce strony wynagrodzenie ryczattowe niezmienne pa@es
realizacji zadania.
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12.6.Cer ofertowy nalezy wyliczy¢ wedtug kalkulacji wtasnej. Cena ofertowa powinna
obejmowa kompletne wykonanie przedmiotu zaméwienia ékneego w niniejszej
SIWZ zgodnie z dokumentagcprojektowg oraz przy zastosowaniu polskich norm.

12.7.Wykonawca musi jasno zrozuiieze kwoty wyliczone przez niego w pozycji
,Ceny Ryczaltowe]” stanowi zaptat za prace wykonani zakaiczory pod kadym
wzgledem. Uwaa sk, ze Wykonawca wazat pod uwag wszystkie wymagania i
zobowhzania, bez wzgdu na to czy zostaly ok§i®ne czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich cgsciach niniejszej SIWZ i UmowielTak wiec, kwota winna zawiera
wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz rd@norakie ryzyko zwigzane z
koniecznacig wykonania catagci Robot objetych Umowa.

12.8. Zaleca si zeby kady z Oferentéw dokonat wizji lokalnej celem sprawdia
warunkéw placu budowy, stanu istnieych obiektéw, oraz warunkéw zyzianych z
wykonaniem prac dmacych przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania
jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznychprzydatnych do oceny prac,
gdyz wyklucza s¢ mazliwos¢ roszczé Wykonawcy z tytutu kidnego skalkulowania
ceny lub pominjcia elementow nieziolnych do wykonania umowy. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca

13. Opis kryteridow, ktérymi zamawiaj gcy b edzie si e kierowat
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteridw i sposobu oceny ofert

13.1 Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych zameazamawiajcy bedzie s¢ kierowat
nastpujgcym kryterium:
- cena ofertowa (brutto) — 100%
13.2 Ocena ofert w oparciu o powgze kryterium dokonana zostanie wg wagi@unktowej
w oparciu o wzor:
Cena najtaszej oferty
P = x 10 pkt
Cena badanej oferty

13.3 Zamawiagcy udzieli zamodwienia wykonawcy, ktorego oferta odppda bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZBzowv SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podageerium wyboru.

13.4 Jezeli nie kpdzie mana dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wgdu na toze
zostaly ztaone oferty o takiej samej cenie, Zamawagj wezwie tych Wykonawcow do
ztozenia ofert dodatkowych w okdlenym terminie.

13.5 Zamawiajcy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w forraukcji elektronicznej.

14.Informacje o formalno $ciach, jakie powinny zosta ¢
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy W
sprawie zamowienia publicznego

14.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszgmawiajcy poinformuje
Wykonawe o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby repntzgce Wykonawe
przy podpisywaniu umowy powinny posidgdae soh dokumenty potwierdzage ich
umocowanie do podpisania umowy, 0 ile umocowanienie kedzie wynik& z
dokumentow zalczonych do oferty,

14.2. W przypadku wyboru oferty zimnej przez wykonawcow wspolnie ubieg@jch s¢ o
udzielenie zamowienia zamawjay lkedzie zagdaé przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy reguligej wspotprae tych wykonawcédw. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspotdziatangkres prac przewidzianych
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do wykonania kademu z nich, solidaghodpowiedzialné za wykonanie zamoéwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obegpeego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i¢kojmi), wykluczenie meliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéwodasu wykonania zamowienia.

15. Wymagania dotycz gce zabezpieczenia nale zytego
wykonania umowy

15.1. Wykonawca zobowzany jest wni& zabezpieczenie naigego wykonania umowy.
15.2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nie by wniesione w:
15.2.1.pienigdzu,
15.2.2.poreczeniach ~ bankowych lub  pmzeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczdnasciowo-kredytowej, z tymze zobowjzanie kasy jest zawsze
zobowgzaniem piergznym,
15.2.3.gwarancjach ubezpieczeniowych
15.2.4.poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mewart. 6 ust 3 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utvemiz Polskiej Agencji
Rozwoju i Przedsbiorczaci.

15.3. Wysoka¢ zabezpieczenia naigego wykonania umowy wynosi 5% wastd robot
ustalonej w umowie.

15.4. Calcs¢ zabezpieczenia nagtego wykonania umowy winno Byvniesione w sposob
okreslony w pkt. 15.2 w dacie zawarcia umowy

15.5. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umawykonanie robét oraz sty do pokrycia
roszcza z tytutu gkojmi za wady za wykonane roboty.

15.6. 70% zabezpieczenia gwaranitg zgodne z umay wykonanie robdt zostanie
zwrocone lub zwolnione w gju 14 dni po ostatecznym odbiorze robat.

15.7. 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnweraagu 14 dni po uptywie
rekojmi (w przypadku nie wygpienia wad w czasie trwaniakiojmi)

15.8. Czas trwania zabezpieczenia rgtego wykonania umowy winien obejmogvakres
rekojmi za wady, w ktérym uptywa odpowiedziakto wykonawcy robot
budowlanych.

15.9. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wniesione w pigszu Wykonawca
wplaci przelewem na konto Zamawjeggo- Bank Spoéidzielczy oddziat w
Twardogorze Nr 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004.

15.10. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wniesione w pigizu Zamawigjcy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

15.11. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie nafeego wykonania umowy wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
one przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzéego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew piggizy na rachunek bankowy Wykonawcy.

15.12. Whniesienie przez Wykonawxabezpieczenia nalgego wykonania umowy winno
by¢ potwierdzone poprzez przekazanie stosownych doktome Zamawiajcemu
przed podpisaniem umowy.

15.13. Warunki, termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczemaleytego wykonania
umowy zostaly okrdone w projekcie umowy stanogdym zahcznik nr 3 do
niniejszej specyfikaciji.

15.14. W przypadku wysipienia w przedmiocie umowy wad statych zostanierggona
kwota z zabezpieczenia najgego wykonania umowy proporcjonalna do wéeto
obnizajacej wart@¢ przedmiotu zamowienia z tytutu wady statej.
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16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostan g
wprowadzone do tre $ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogodlne warunki umowy albo
wzOr umowy, je zeli zamawiaj gcy wymaga od
wykonawcy, aby zawart z nim umow € w sprawie
zamowienia publicznego na takich warunkach

Umowa o wykonanie zamoOwienia zostanie zawarta zgodrzajczonym wzorem umowy
stanowjcym zahcznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiay zgodnie z art. 144 PZP, w
przypadku wysjpienia okolicznéci, ktdrych nie mana byto przewidzié przed zawarciem
umowy, przewiduje mdiwos¢ dokonania zmiany umowy w szczegdloow zakresie

zmiany terminu.

17. Pouczenia o srodkach ochrony prawnej
przystuguj gcych wykonawcy w toku post epowania o
udzielenia zamowienia.

Kazdemu wykonawcy oraz innym osobom, ktérych intereawpy w zwizku z
postpowaniem o zaméwienie publiczne doznat uszczerbkayspugup $rodki ochrony
prawnej w postaci:

17.1.odwotania (DZIAL VI Rozdziat 2 art. 180 — 1PZP),

17.2.skargi doglu (DZIAL VI Rozdziat 3 art. 198a — 1989 PZP).

18. Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniggspecyfikac istotnych warunkow zamaéwienia maj
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29-01-2004w®zamowié publicznych (Dz. U. Nr
113/2010 poz. 759 t. j. ze zm.)

19. Zatgczniki do SIWZ

19.1 Dokumentacja projektowa

19.2 Wzér formularza ofertowego

19.3 Wz6r umowy

19.4 Wzér harmonogramu rzeczowo — finansowego

19.5 Wzér éwiadczeniaze wykonawca nie podlega wykluczeniu z gpstvania

19.6 Wz06r éwiadczeniaze wykonawca spetnia warunki udziatu w ppstwaniu
okrélone art.22ust.1

19.7 Wzér éwiadczenia, o przynateosci do grupy kapitatowej

19.1. Zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa
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19.2. Zatacznik nr 2 — Wzér oferty Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowg i data /

OFERTA

Gmina Twardogéra
Ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogéra

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na readan.: ,Rozbudowa
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polskigo i 1-go Maja z drog
powiatowg nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Bznaiska i Plac
Targowy) w Twardogorze ", zgodnie z wymaganiami okitenymi w specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia, opublikowanego w Biuletyniev@avien Publicznych nr...... z dnia

(petna nazwa Wykonawcy)
oferuje wykonanie rob6t budowlanych Redacych przedmiotem zaméwienia za
wynagrodzeniem ryczattowym brutto (wraz z podatkiemVAT)

VA (o Lol [T TR T TR PLN,
LS (01117 01 [T
............................................................................................................................... PLN

w tym:

czes¢ zasadnicza skrzyzowanie drég wojewoddzkich z drggowiatows i drogami

gMINNYMI — FONAON KWOCIE.......uiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e eeeeeeeeees PLN,
5310111V TSRS PLN
czes¢ uzupetniajgca— drogi gminne (POPrzeczN@)KWOCIE........uuuieeieeeeeeeiiieeeeeeeiiiaaens RL
5310111V =SSOSR PLN
czes¢ obejmupca odcinek kanalizacji sanitarn@jKwocCie................ouvveveeiiiiiiiinnennes PLN,
530111V =SSP PLN

1. Deklarujemy termin wykonania robot:

Zakaczenie prac budowlanych d® listopada 2013r.

2. Udzielamy gwarancji i rekojmi na okres: 60 m-cy

3. Warunki ptatno sci: 21 dni od daty otrzymania faktury

nr telefonu: Kier.........ccoovvvvvvvvncennnn. LArfaxu: , komorkowy...................
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8. Oswiadczamy,ze zapoznadimy sk ze specyfikag istotnych warunkow zamowienia ( w
tym ze wzorem umowy i dokumentem gwarancyjnym)ei wnosimy do niej zastrzen oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

9. Oswiadczamyze uwaamy s¢ za zwhzanych niniejsz oferg na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

10. Roboty obgte zamdwieniem zamierzamy wykdnsami.*
10.1Nastpujacy zakres robot zamierzamy zlégodwykonawcom:*

11. W przypadku przyznania nam zaméwienia, zolawjemy s¢ do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamaydapo.

12. Zobowigzujemy s¢, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkotmygszej, do

wniesienia zabezpieczenia nafeego wykonania umowy w okflenej w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia wysckd tj. 5% ceny ofertowej brutto czyli
...................................................................................................................... PLN, stownie
.................................................................................................................................. PLN,

..................................................................................................................... — najpoiej
w dniu zawarcia umowy
13.Integralmy czes¢ oferty stanowg nastpujace dokumenty:**

PP TPPTPPPP
2 e —————— e e e e e e e e ettt ittt et taaaaaa e rrnrrarrees
PP PPPPPPPPPPPPPR
Al ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ————aaaaeaaaaaaaaaaaaaans
D e ——————— ettt r e e e e
14. Oferta razem z powgzymi zagcznikami stanowgcymi jej czs$¢ zostata zteona na
............... stronach podpisanych i kolejno poetowanych od nr ..........do nr ..........
15. Niniejszym informujemy, 4 informacje skladare s¢ na ofer¢, zawarte na stronach od
.............. do .................. Stang@w@jemni przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy

o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takiée nmog by¢ udostpnione innym
uczestnikom niniejszego pepbwania.

/ upowageni przedstawiciele Wykonawcy /

* Niepotrzebne skidi¢
** Jezeli dolgczane g odpisy dokumentow lub ich kopie, to mas®< one péwiadczone
przez upowanionych przedstawicieli za zgodstaz oryginatem.
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19.3. Zatacznik nr 3 — Wzér Umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT (Wzo6r)

Umowa Nr UMIG.IT.272. RC.2013

Umowa zostaje zawarta W dniu ............ceveeeeeeennns 2013r. w Twardogérze pauzy:

Gming Twardogora z siedzily ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora
zwanym dalej ,Inwestorem”,

reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogéra

w osobie:
Jana Dzugaja
przy kontrasygnaci8karbnika — Izabeli Ktosowskiej

zwamy dalej ,Wykonawg”

reprezentowanprzez:

w wyniku wyboru oferty w pogpowaniu przetargowym w trybie przetargu nieogrannego
tj. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praamowié publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 ze zm.)

zawarto umow 0 nasgpujacej treci:
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ROZDZIAL |. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie map nastpujace znaczenie:

,Jumowa” — niniejsza Umowa wraz z zaknikami regulujca prawa i obowizki stron
wynikajace z niej i zwazane z jej wykonaniem.

»,Roboty budowlane” — budowa, budowla azakprace polegage na montau, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego, okiee w art. 2 Umowy, do ktorych magastosowanie
przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykoaatorych Wykonawca zobowzat sk
w Umowie.

.Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewme i niemaliwe do zapobigenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym olwzar

,Dni robocze” — dni pracy w utzlach pastwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjamiirizadzeniami technicznymi, budowla
stanowjca cald¢ techniczno-gytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami, obiekt matej
architektury.

"Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techneziakim powinny odpowiadaobiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczngkowania obiektéw budowlanych.

.Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbol&N"; okrelaja wymagania, metody
bada oraz metody i sposoby wykonywania innych czydmnow szczegélnéci w zakresie:
bezpieczéstwa pracy i gytkowania oraz ochronyycia, zdrowia, mienia Krodowiska,
z uwzgkdnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstayabw cech jakéciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tytaseiwosci techniczno-aytkowych
surowcow, materiatéw, paliw i energii powszechntesewanych w produkcji i obrocie,
gtdbwnych parametréw, typoszeregow, wymiarow pgegeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwizanych z klasyfikagj rodzajows ijakosciows oraz zamiennicia
wymiarowy i funkcjonalry wyrobdéw, projektowania obiektow budowlanych oraarunkow
wykonania i odbioru, a tak metod badaprzy odbiorze rob6t budowlano-montavych,
dokumentacji technicznej.

.reren budowy” — przestrie w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zohbgwje s¢ do wykonania na rzecz

Inwestora rob6t budowlanych prRozbudowa skrzyzowania drogi wojewaédzkiej nr

448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogypowiatowa nr 1470D (ul. 1-go Maja) z

drogami gminnymi (ul. Poznaaska i Plac Targowy) w Twardogérze” Przedmiot

zamowienia ze wzgtu na uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze zpstigtielony

na czsci, ktore keda podlegaty osobnym rozliczeniom finansowym t;.

a) Czes¢ zasadnicza - skrzgwanie drog wojewodzkich z dregpowiatowg i drogami
gminnymi — rondo

b) Czes¢ uzupetniagca — drogi gminne (poprzeczne)

c) Czs¢ obejmujca odcinek kanalizacji sanitarnej.

SIWZ — Rondo w Twardogbrze IT.271.11.2013. Strona 20 41



W ramach niniejszego zamowienia do zadeaaz czynnéci wykonawcy nalee¢ bedzie
wykonanie prac ok&bonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach dbloraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robety szczegolrnii:

przegcie od Zamawiajcego placu budowy

zabezpieczenie robo6t pod wedém bhp oraz bezpieardwa mienia i 0sob
trzecich

roboty pomiarowe i przygotowawczev tym:

wytyczenia obiektoéw i pomiary powykonawcze

zabezpieczenidcinania, karczowania, odmtadzania, przesadzanianioa drzew
i krzewow

roboty rozbiorkowe wraz z wywozem gruzu oraz wywuoze sktadowaniem
materiatdbw nadarych s¢ do ponownego aytku (ptytki chodnikowe, znaki

drogowe, nawierzchnie ttuczniowe, krgwmiki i obrzeza, kostki betonowe)

demonta koszy nasmieci, tawek parkowych, wiat przystankowych, denaant

ogrodzé

przestawienie kontenerow &aieci, budki telefonicznej tablicy informacyjnej

roboty telekomunikacyjne w tym:

wykonanie przepustow, budowa studni kablowych, fpeamie kabli, pomiary i
sprawdzenia

przebudowa podziemnych linii wodocagowych wtym:

roboty ziemne, podsypki i obsypki

monta rurociggéw PEHD dn 315, 200, 160, 110, 90, 32, 25

monta& uzbrojenia, hydranty, zasuwy, studzienki wodonoerz,

proby szczelngi, ptukania i dezynfekcja

demonta istniegcych wodocigow

roboty ziemne w tym:

roboty ziemne wraz z wywozem urobku

kanalizacja deszczowav tym:

roboty ziemne, wykopy liniowe wraz z wywozem urobku

podsypki, obsypki i zagzczania

kanaty deszczowe z rur PVC dn 400, 300, 200 i pamgkki z rur PP dn 200

wpusty uliczne i studnie rewizyjne na pogdch betonowych

préby szczelngi

demonta istniepcej kanalizacji deszczowej

monta& korytek odptywowych typu ACQeliwnych

regulacje pionowe i sytuacyjne studzienek i uegdzen podziemnychw tym:

regulacja studzienek i wymiana zasuw wodgoivych

regulacja i wymiana piécieni odcyzajgcych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

regulacja i wymiana uszkodzonych elementéw stuglekbmunikacyjnych

podbudowy w tym:

profilowanie i zagszczanie podima

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyclopsimia asfaltem

warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-68z @-31,5

wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem

podbudowy betonowe

podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

nawierzchnie drogowew tym:

nawierzchnie z kostki edowej szlifowanej, kamiennej 15/17, regularnej 10cm

oraz granitowej w kolorze czarnym z wypetnienierg f

nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychsivea whzaca

roboty remontowe — frezowanie nawierzchni i wywzbwiny
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— nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyciMASvarstwascieralna

-  nawierzchnie drég manewrowych z kostki betonowej

—  nawierzchnia parkingéw z kostki betonowej czerwonej
urzadzenia bezpieczéstwa ruchu drogowegow tym:

—  oznakowanie poziome na gop za pomog mas termoplastycznych

— oznakowanie pionowe

— ogrodzenie segmentowe
oswietlenie drogowew tym:

- demonta stupéwzelbetowych i linii napowietrznych

- wykopy, monta i stawianie stupéw wirowych, stalowych wraz z veggiikami,
oprawami, tabliczkami bezpiecznikowymi i przewodaasilapcymi,

—  kopanie rowéw, warstwy podsypkowe i uktadanie kabliwykopie wraz ze
zlgczami kontrolnymi i zasypywaniem

- monta przewodow napowietrznych

- monta ziaczy kablowych
tymczasowa organizacja ruchuv tym:

— oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowaniatob
elementy uliov tym:

—  krawezniki betonowe na tawach betonowych

—  krawezniki kamienne wystage i na ptask na fawach betonowych

—  chodniki z kostki betonowej szarej, czerwonej (djgzi antypdlizgowej z

wypetnieniem

spoin

—  podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem otangzyw tamanych 0-31,5

-  obrzea betonowe

—  $cieki uliczne z kostki kamiennej na tawie betonoweyypetnieniem fug
ziele drogowaw tym:

- wykonanie trawnikéw dywanowych z przygotowaniemipad humusowanie

—  sadzenie drzew i krzewow

—  rozcielenie humusu i rozi@nie agrowtokniny

- ulozenie kamieni i glazow ozdobnych

— wykonanie nawodnienia zieleni
mata architekturaw tym:

—  monta wiat przystankowych

- monta koszy nasmieci, tawek parkowych, krat ostaniaych piex drzewa,
stojakéw na rowery,

- wykonanie pityty fundamentowej i przestawienie kiosk

- wykonanie ptyty fundamentowej i moritaanitariatu

— monta ogrodzenia z siatki z cokotem betonowym wraz tkiustalovg
kanalizacja sanitarnaw tym:

—  roboty ziemne i wykopy liniowe z wywozem urobku,

—  obsypki z kruszyw i zagpzczenia

—  studnie kanalizacyjne betonowe na padtbetonowym

—  studzienki kanalizacyjne systemowe zarteleskopow

—  kanaty z rur PVC dn 200, 160

- préby szczelnéri

— demonta istniegcej kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej
inne pracew tym:

—  wynikajace z uzgodnie dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

—  wynikajace z udzielonych wyjaien tresci SIWZ — j&li dotyczy

- wbudowanie materiatéw posiagdaych udokumentowan@viadectwa
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dopuszczenia i stosowania w budownictwie
—  sporadzenie dokumentacji powykonawczej,
—  prace porzdkowe i zabezpieczgge,
- wykonywanie obowjzk6w gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie
minimum 60 miesicy
—  ponoszenie wobec Zamawjaggo petnej odpowiedzialda za realizag
przedmiotu umowy
- ponoszenie skutkdw prawnych oraz finansowych zdristzmiany wprowadzone
z wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwesjiylbez akceptacji Zamawiggego
Miejsce realizacji zaméwienia:
Gmina Twardogéra, miejscowdé Twardogora skrzyzowanie ulic: ulic 1-go Maja,
Pl. Targowy, Poznaiska, Wojska Polskiego
2.2Przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ugiapisany jest za pomec
dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacji techmiegwykonania i odbioru robot
budowlanych, wg wykazu:

2.2.1 Projekt budowlany pn. Rozbudowa skrawania drogi wojewodzkiej nr 448 (ul.
Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drpgowiatowg nr 1470D (ul. 1-go Maja) z
drogami gminnymi nr 101864D (ul. Pozrska) i 101876D (Plac Targowy) na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowa Twardogoéra

2.2.2 Rozbudowa skrzzowania drogi wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polgjaa 1-go
Maja z drog powiatows nr 1470 D (ul. 1-go Maja) i drogami gminnymi (ul.
Poznaska i Plac Targowy) wraz Zwietleniem ulicznym — brata elektryczna

2.2.3 Przebudowa skrzpwania drogi wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polgda 1-go
Maja z drog powiatowsg nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul.
Poznaska i Plac Targowy) Projekt przebudowy sieci kena&li sanitarnej,
deszczowej oraz wodeaggjowej - sieci sanitarne

2.2.4 Projekt docelowej organizacji ruchu dla projektagirudowy skrzyowania drogi
wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Majdrog powiatowsg nr 1470D
(ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poziska i Plac Targowy)

2.2.5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla projekizbudowy skrzyowania drogi
wojewodzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go j&jez drog powiatowsg nr 1470D
(ul. Olesnicka) z drogami gminnymi nr 101864D (ul. Poiska) i 101876D (Plac
Targowy) na skrzsowanie typu rondo w miejscowa Twardogéra

2.2.6 Specyfikacje techniczne dla zadania rozbudowy sknzgnia drogi wojewodzkiej nr
448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z dgqgpwiatows (ul. 1-go Maja) z drogami
gminnymi (ul. Poznaéska i Plac Targowy) na rondo w miejscawiolwardogora

2.2.7 Przedmiary robot

Wymieniona powyej dokumentacja stanowi aaknik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wszystkie wymienione powgj dokumenty nawzajemesuzupetniag.

Dla realizacji przedmiotu zamoéwienia zostaly wyddeeyzje zezwalage na realizag¢j
inwestycji drogowej:

Decyzja nr 2/2013 z dnia 11 marca 2013r. Starostyrizkiego dla drég gminnych,
Decyzja nr 3/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. Staro€ilesnickiego dla drogi
powiatowej oraz Decyzja Wojewody Dokigskiego dla drogi wojewodzkiej.

2.3Przedmiot umowy naly wykona& w zakresie i na warunkach okienych w
postanowieniach niniejszej umowy z uwgttieniem:
- harmonogramu rzeczowo-finansowego robot4Zahik nr 2 do umowy)
- zlozonej oferty (Zadcznik nr 3 do umowy)
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- kosztorysu ofertowego (Zgdznik nr 4 do umowy)

stanowigcych integralne czsci niniejszej umowy.

2.4Dokumenty wymienione w pkt. 2.2 oraz 2.3 niniejsgepjowy naley traktowa& jako
dokumenty wzajemnie guzupetnigce.

2.5Strony postanawigj ze kada cz$¢ przedmiotu umowy stanowga zamknjty i
zakaiczony element, gia szczegétowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym
miare ich ukaiczenia mae podlegé odbiorowi czsciowemu przez Inwestora.

2.6 Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmianrmdr@ogramie rzeczowo
finansowym w zakresie terminow realizacji prac wzegolndci dotyczy prac w kolizji
Z pozosta czescig obiektu wykorzystywamzgodnie z jej przeznaczeniem.

ROZDZIAL 1l. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1lInstrukcje

3.1.1 Jezeli wymagane ginstrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykowyetm w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma ob@uek dostarczy Inwestorowi instrukcje w
terminie 7 dni od dnia zakozenia robot — nie pdiej jednak ni do dnia odbioru tej
rzeczy przez Inwestora.

3.1.2 Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w termini&ra&glonym w pkt. 3.1.1,
Inwestor ma prawo nie dokofiadbioru tej rzeczy do momentu wypetnienia przez
Wykonawe obowizku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2Materialy rozbiorkowe:

3.2.1 Materialy i czsci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lubg@zi robdt stanovd wlasnaé
Inwestora i Wykonawca winien przedsiziag¢ wszelkiesrodki ostraznosci niezledne
dla zachowania ich w stanie nie pogorszonym. Maltgii czsci uzyskane z rozbidrki
Wykonawca przekazuje protokolarnie Inwestorowi istdocza na wskazane przez
Inwestora miejsce sktadowania.

3.2.2 Niezalenie od celu, w jakim inwestor zamierzayd rzeczone materiaty i ¢xci, do
ktérych zastrzega on sobie prawo wiasmowszelkie koszty poniesione na transport i
skladowanie w miejscu wskazanym przez Inwesta@y pokryte przez Wykonawec
przy transporcie na odlegiodo 10 km,

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1 Wykonanie umowy | wyznaczenie kierownika budowy ora nadzoru inwestorskiego

4.1.1 Wykonawca 6wiadcza, ze posiada konieczne g@miadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezlgdne do prawidtowego wykonania Umowy i zobgmuje s¢ do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu e starannéci okreslonej
w art. 355 8§ 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przehiegykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawnzda
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Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawoixazie(-g):
4.1.2 Kierownikiem robot z ramienia WykonawcCydZie: ............cooeeevvvveveeeeeiiiiiiicceeee.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz olyaki projektanta i kierownika budowy
okresla ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (jeldsblity Dz.U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z @gd. zm.)

4.2 Obowigzki inwestora

4.2.1 Inwestor zobowjzuje s¢ do protokolarnego przekazania dokumentacji projsk,
terenu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu wyo

4.2.2 Po protokolarnym przegiu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponagsda
chwili wykonania przedmiotu umowy petnodpowiedzialné¢ za przekazany teren
budowy.

4.2.3 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza uradzenia istnigjce na terenie budowy.

4.3 Obowigzki wykonawcy
4.3.1 Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) Przekazapdokumentagy projektowy

2) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami praltyczacymi
wymaga technicznych,

3) ze zlxom oferty, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikatgchnicza,
SIWz

4) zasadami sztuki budowlanej.
4.3.2 Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& przedmiot umowy w wysokim standardzie z
urzadzen i materiatéw gatunku pierwszego, stanguyich jego wiasnd.
4.3.3 Materialy i uradzenia, o ktérych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posafa¢lviadectwa
jakaosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odjeda:
a) Polskim Normom,

b) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyifjiktachnicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosoawanbudownictwie.

d) wymogom wyrobéw dopuszczonych daytkowania w obiektach ayteczndgci
publicznej.

Na kade zadanie Inwestora Wykonawca zobgzany jest okazawtasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4 Jeeli Inwestor zagda bada, ktore wchodz w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowdzany jest je przeprowadzi

4.3.5 Wykonawca zobowdzuje s¢ do informowania pisemnie Inwestora o zagmach,
ktére mog mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jadrobot, opénienie
planowanej daty zakmzenia robdt oraz do wspotpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsivzie¢ zapobiegajcych zagraeniom.

4.3.6 W przypadku wysipienia konieczn&i wykonania prac nie o#tych umowvg lub
projektem, lub kosztorysem ofertowym, lub specydjkaechniczp, Wykonawcy nie
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wolno ich realizowad bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkgw
zamoOwienia na podstawie @tnej umowy.

4.3.7 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zoouye s¢ do:

a) urzagdzenia terenu budowy, wykonania pgoger wodocggowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosatbwzurycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztoéw wo#en i wiaczer energii elektrycznej,
c) wykonania odgrodzei zabezpieczeterenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, dr$ci badz urzagdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie dmstpierwotnego,

e) wykonania bada prob jak rownie do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia robot do odbioru ulegaych zakryciu lub zanikagych,

f) uzyskania wszelkich opinii i pozwaleniezlednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go daytku,

g) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
h) zapewnienia dozoru, a takwtasciwych warunkow bezpiecastwa i higieny pracy,

i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zlzdnych materiatéw, odpadovéinieci,

J) umazliwienia wstpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru blat®go
I pracownikom jednostek sprawgoych funkcje kontrolne, a tak uprawnionym
przedstawicielom Inwestora,

k) biezagcego uporzdkowania terenu budowy, a po zakaeniu robo6t przekazanie go
Inwestorowi najpéniej do dnia odbioru kicowego.

4.4Zapewnienie bezpieczkstwa

4.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigste/o w trakcie wszelkich dziatana
terenie budowy.

4.4.2 Jeeli Wykonawca wykonuje roboty bez wglzenia obiektu lub jego e&i z biezacej
dziatalngci ma on obowjzek zapewrd bezpieczastwo na terenie budowy. Wszelkie
proponowane wyfczenia terenow z higcej dziatalnéci musz by¢ wczeniej
uzgodnione z zamawiggym, po okréleniu niezlgdnego czasu na realizagrac.

4.4.3 Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego i bezpieéaséwva pracy. Opfaty i
kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robémnmkrelonych w odpowiednich
przepisach, dotygzych ochrony srodowiska i bezpiecfstwa pracy ponosi
Wykonawca.

4.5Ubezpieczenie

45.1 Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni tgpsjace polisy
ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoe do daty zakiczenia robot:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych roboét ierr@dw podczas budowy
w wysokaci min. 500 000,00 PLN,

b) ubezpieczenie OC od zniszczenia spowodowanegoadmahi lub niedopatrzeniami
Wykonawcy w wysokéci min. 500 000,00 PLN,

c) ubezpieczenie na wypaddknierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:
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- 0sOb uprawnionych do przebywania na terenie budowy;
- 0s0b trzecich, ktore przebywaja terenie budowy;
w wysokaci min. 500 000,00PLN.

4.5.2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawcaegstawia do akceptacji
Inwestorowi przed datrozpoczcia robot budowlanych podamwv Umowie i nasfpnie
przedstawia nagdanie Inwestora.

4.5.3 Jeeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek zadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych, to Inwestor veo zawrzé umowe ubezpieczeniow do ktorej
polisgc oraz dokumenty powinien byt przedstawlykonawca, a koszty, jakie poniost
optacajc skiadki ubezpieczeniowe, 1 potyci¢ z ptatndci naleznych Wykonawcy
lub jesli nie nalezg sic zadne platnéci to optata sktadek ubezpieczeniowyckdbe
diugiem do zaptacenia.

4.5.4 Poprawki do warunkéw ubezpieczenia mdgy¢ dokonane albo za zggdnwestora
albo jako rezultat warunkéw ogoélnych wymaganycheprfirme ubezpieczeniow z
ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5 Obie strony musgprzestrzegawszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowej.

4.6 Ryzyko

4.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedziakioza wszelkie ryzyko zwrzane ze szkadlub
utraty dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub &meiercig podczas i w konsekwenciji
wykonywania Umowy.

ARTYKUL 5
TERMINY

5.1Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawetnym zakresie okéenym
w Art. 2 Umowy w okresie od podpisania umowyIdplistopada 2013roku

5.1.1 Wykonawca winien rozpogz roboty w cagu 5 dni od przekazania placu budowy.

5.2Szczego6towe terminy wykonania poszczegolnych zaghjeh elementow robdt zawarte
s3 w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizaaflania, ktory bdzie stanowit
zakcznik do niniejszej Umowy. W harmonogramie zawdxda terminy wykonania
uwzgkdniagce w szczegolnmi: chronologé technologicza zakresu robot,
uwarunkowania organizacyjne i techniczne gz@ne z realizagj zadania,
uwarunkowania dotygre koniecznéci wykonania odpowiednich prob i bada
Harmonogram zostanie deokzony do umowy po wcZnmiej uzyskanej akceptacji
Zamawiagcego. Wykonawca winien opracoévawystypi¢ o akceptagj w terminie do
7 dni od podpisania umowy.

5.3Wykonawca po zak@zeniu robodt i formalnym zgtoszeniu do odbioru jeze
Inwestorowi teren budowy w terminie 3 dni od dniadpisania protokotu odbioru
koncowego.

5.4Wszelkie terminy okrdone w niniejszej umowie gs liczone od dnia roboczego
nastpujacego po dniu deczenia stosownego zawiadomienia w formie pisemnej.

ARTYKUL 6
ODBIORY | PROCEDURA

6.1.Protokét odbioru casciowego
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6.1.1. Po zakaczeniu etapu robot wynikggego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy (lub robo6t) przez kierownika bugowpotwierdzeniu gotowsei do
odbioru czsciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomestora o
gotowasci odbioru.

6.1.2. Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

a) inwentaryzacgj geodezyja powykonawcz wykonanego etapu robot lub szkice i
zestawienie przygotowane przez geodgtli dotyczy

b) protokéty odbiorow technicznych, atesty na wbudosvamaterialy, instrukcje.
Wszystkie dokumenty natg przedstawd w jezyku polskim.

c) dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przeer@wnika budowy i
inspektora nadzoru,

d) kopi¢ dziennika budowy,
e) protokoty bada i sprawdze,

f) rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestonateriatdw rozbiérkowych,
rozliczenie cgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elenventiéh
ilosci i wartcsci brutto.

6.1.3. Inwestor wyznaczy dat i rozpocznie czynrii odbioru czsciowego robot
stanowjcych przedmiot umowy w ggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

6.1.4. Zakoiczenie czynngi odbioru czsciowego powinno nagpic w ciggu 7 dni
roboczych licac od daty rozpoezia odbioru.

6.1.5. Protokot odbioru ogciowego sporgdzi Inwestor na formularzu okdlenym przez
Inwestora i dagczy Wykonawcy w dniu zakmzenia odbioru ggciowego.

6.1.6. Protokdt odbioru cgciowego nie stanowi podstawy do przekazania Inwestiodo
uzytkowania wykonanej e%ci przedmiotu Umowy. Wykonawca przelalnwestorowi
przedmiot Umowy do iytkowania po jego catkowitym zrealizowaniu i dokana
procedury odbioru kicowego.

6.2.Protokét odbioru koncowego

6.2.1. Po zakdéczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowyb(lrobot) przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotow® odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotdwpb do odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zajczy nasgpujace dokumenty:

a) inwentaryzagj geodezyjg powykonawca, jesli dotyczy

b) protokoty odbioréow technicznych (pas drogowy, prédmczelnéci, zagszczenie
gruntu, atesty na wbudowane materiaty, instrukgjszystkie dokumenty natg
przedstawd w jezyku polskim.

c) dokumentagj powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownikadbwy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budpvobowgzujagcymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokéty prob, badai sprawdze,
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g) rozliczenie z materialtdbw powierzonych przez inwestooraz materiatdw
rozbiorkowych.

h) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, icHcill i
wartasci brutto.

i) opinie i decyzje w zakresie zgodwo z przepisami prawa zrealizowanych prac
okreslonych w przepisach prawa budowlanego Iuwwiadczenie wykonawcy o

zgtoszeniu do tych organu faktu zakaenia zadania i nie wyznaczeniu terminu
kontroli w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia.

6.2.2. Inwestor wyznaczy dat i rozpocznie czynriei odbioru kacowego roboét
stanowjcych przedmiot umowy w ggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

6.2.3. Zakoiczenie czynnéci odbioru powinno nagpi¢ (zakaiczy) w ciggu 14 dni
roboczych licac od daty rozpoezia odbioru.

6.2.4. Protokot odbioru kacowego sporgzi Inwestor na formularzu okdlenym przez
Inwestora i dagczy Wykonawcy w dniu zakazenia odbioru
6.3.Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1. Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kéacowego zostan stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystugupastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nada sie do usurngcia, maze odmowe odbioru do czasu usumia
wad wyznaczap jednoczénie termin ich usugcia;

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:

a) jezeli umaliwiaja one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor peoobniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odsipic od umowy lubzadaté wykonania przedmiotu umowy lub jego
elementu po raz drugi.

6.3.2. Wykonawca zobowdzany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora umigsu
wad i gotowdci do ponownego odbioru.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazéwek i poleaeinwestora
Wykonawca zobowdzuje s¢ do:

- stosowania s§i do pisemnych polege i wskazéwek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedi@enia Inwestorowi na jego pisemrgdanie zgtoszone w kdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatbwniormacji potrzebnych mu
do oceny prawidtow&ri wykonania Umowy.

7.2.Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisa umow o0 wykonanie c¢gci robot
z podwykonawcami na zakres wskazany w teyjofercie przetargowe.
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7.2.2. Wykonawca mege podpisd umow o podwykonawstwo z podwykonawcami na
zakres robd6t nie wykazany w ofercie przetargoweg pvarunkiem wczaiejszego
uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobam&n Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zanieddarpodwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakegak za swoje dziatania.

7.2.4. Jeeli Inwestor uznaze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wypasmie w sprzt
nie gwaranty odpowiedniej jakéci wykonania robét lub dotrzymania termindw,
Inwestor ma prawaadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.2.5. J&li Wykonawca zawart umogz podwykonawg bez zgody, o ktérej mowa w ust.
7.2.1 oraz 7.2.2., Inwestor 1 bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym,
wedlug swojej decyzji zastosowasankcje za naruszenie Umowy, tzn.zagt
odszkodowania lub wypowiedzi&mowe.

7.2.6. Podwykonawcy musggzspetnia okreslone kryteria i warunki, gwarantage wykonanie
czesci robot okrélonych w umowie, SIWZ i dokumentacji projektowejwaprzypadku
wykonywania robo6t specjalistycznych muaszosiadéa stosowne kwalifikacje i
uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robét.

7.2.7. Inwestor nie bdzie zwhzany stosunkami zobog#aniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzysté ze wszystkich praw nabytych w stosunku do niclrepr@/ykonawe.
Wykonawca bdzie pozostawat w peini odpowiedzialny w stosunkulawestora za
zlecone do podwykonawstwaegszi robot.

7.2.8. Wykonawca bdzie wspotpracowat oraz wspaélgkowat teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wiadzy, przeglsorstwami wyteczndci publicznej oraz
Inwestorem.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKO SCI

8.1.Wykonawca udziela 60 miesknej ekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia skutecznego (za&ponego podpisaniem protokotu) odbioru
koncowego. Warunki gwarancji okila wypetniona karta gwarancyjna (zegnik do
umowy), ktég w formie pisemnej Wykonawca przedealnwestorowi w dniu odbioru
koncowego. Gwarangji rekojmiag 60 mies¢czmy s objete wszystkie elementy robét:
obiekty, instalacje, zamontowane przez Wykonawezadzenia, wyposgenie stale i
ruchome dostarczone i zamontowane przez Wykogawamach realizacji umowy.

8.2.Inwestor powiadomi Wykonawco wszelkich ujawnionych wadach w terminie bez
zbednej zwitoki od dnia ich ujawnienia. Niezatee od powyszego, w okresie
gwarancji Inwestor ma prawo do dokonywania prag@lv gwarancyjnych po kadym
6-cio miesgcznym okresie eksploatacji. Przgdy przeprowadzi komisja powotana
przez Inwestora, przy wspotudziale przedstawicie¥dykonawcy. Wszystkie
stwierdzone w trakcie przegléw usterki Wykonawcachizie zobowizany usugé w
terminie do 7 dni od daty przedu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony
umowy.

8.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatagid biezgcych ( w okresie pomdzy
przeghdami okresowymi), Wykonawca zoba@any jest do usuetia wad w terminie
do 7 dni od dnia deczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach, pod ngmo
zastosowania sankcji w postaci kar umownych jakiggerminowe usugcie wad.
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8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatadtasowanych do robot w okresiecary
dat rozpoczcia, a zakaczeniem terminéw gwarancji powinnadgaprawiona przez
Wykonawe i na jego koszt, jeeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatdub
zaniedbania Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiohowy.

8.5.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjnyitelodbioru robét po uptywie terminu
gwarancji i ekojmi ustalonego w umowie oraz terminu na protokuastwierdzenie
usungcia wad po uptywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowjzywania, po rozwizaniu lub po wyggnieciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadachuloeanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty pgstwan) oraz roszczenia 0sOb trzecich w
przypadku, gdy &da one wynikg z wad przedmiotu umowy lub nie dakmia naleytej
starannéci przez Wykonawg lub jego Podwykonawc przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1.Kary umowne

10.1.1.Strony zastrzegajprawo naliczania kar umownych za nieterminowe tignaleyte
wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2.Kary beda naliczane w nagpujacych przypadkach w wysokaach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kammowry za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wyséko0,5% wynagrodzenia
umownego za kaly dzien zwitoki, w stosunku do wyznaczonych w umowie
terminow,

- zwioke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresveatancii
i rekojmi — w wysokdci 0,5% wynagrodzenia umownego zadha dzien zwioki.
Termin zwioki liczony ldzie od naspnego dnia od terminu ustalonego na
usungcie wad,

- zwioke w rozpoczciu prac lub zwiok w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, lub z tytutu przerw diszych nk 15 dni w realizacji robét bez
uzasadnienia i zgody Zamawjeggo — w wysokai 0,1% wynagrodzenia
umownego za kaly dzien zwioki lub przerwy

- odstpienie od umowy z przyczyn4gcych po stronie Wykonawcy w wysoi@
15% wynagrodzenia oksl®nego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumownry za:

- zwiloke w przekazaniu placu budowy w wysdko 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kaly dzien zwioki,

10.2.Roszczenia odszkodowawcze.
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Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkatia uzupetniagcego do
wysokaci rzeczywicie poniesionej szkody.

10.3. Wykonawca wyta zgod@ na potgcenie kar umownych do petnej wysadko z
kolejnych wystawianych przez wykonagvtaktur lub faktury kacowej. W przypadku
nie wystawienia faktur, zaptata kar umownych ggistv terminie 7 dni od otrzymania
przez wykonawg noty obcizeniowe;.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ..............c......PLN (5%
ceny brutto z oferty) co stanowi 5 % catkowitej teaci umowy , dostarczonectizie
Inwestorowi najpéniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysako
Zabezpieczenie nie by wniesione wg. wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastpujacych formach:

a. pienigdzu wptaconym przelewem na rachunek bankowy Inwasto

b. poreczeniach  bankowych lub  pmzeniach  spéidzielczej  kasy
oszczdnasciowo — kredytowej, z tynze zobowizanie kasy jest zawsze
zobowgzaniem piergznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. w wekslach z paiczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy

oszczdnasciowo — kredytowej

f. przez ustanowienie zastawu na papierach Weidewych emitowanych przez

Skarb Pastwa lub jednostksamorzdu terytorialnego,

oo

11.2.Zabezpieczenie wykonania wniesione w formieddénej w pkt. 11.1 b, ¢, d i f winno
by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwgzianie.

11.3.Strony ustalgj ze wniesione zabezpieczenie rigkego wykonania umowy zostanie
zwrocone w hagpujacy sposob:
a) 70 % w ciagu 14 dni po odbiorze Kaowym,
b) pozostate 30 % w ggu 14 dni po uptywie okresgkojmi za wady.

11.4.Inwestor winien powiadoiWykonawe o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajcej zabezpieczenie.

11.5.W przypadku nienatgtego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenige $ig
wlasndcig Inwestora i bdzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania robot
i pokrycia roszczé z tytutu kkojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustal&yynagrodzenie ryczatltowe w

WYSOKGCI oo, zt (cena z oferty) (stownie:
................................................................. ), w tym podatek VAT zgodnie mikiem
przetargu z dnia .........ccoeevviiiiiiiiiiieeennns w tym:

w tym:

czes¢ zasadnicza skrzyzowanie drég wojewoddzkich z drggowiatows i drogami

gMINNYMI — FONAON KWOCIE.......viiiiiiiiiiiie e e e e e ee et eeeee e e s e e e e e e e e e e eeeeeeeeennnnes PLN,

530111V =SOSR PLN
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5310111V =SOSR PLN
czes¢ obejmupca odcinek kanalizacji sanitarn@jKwWocCie................euvveveiniiiiiiiinnneens PLN,
5310111V TSRS PLN

12.2.Wartgé¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny niedhp waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

12.3. Na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Ineses rozliczenie za wykonane
roboty odbywad sie maze fakturami przégiowymi za zakaczone, zamkgte elementy
robét okrélone w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wysékdaktury
przegciowe]j nie mae przekroczy wysokaci 90% wartéci danego elementu.
Pozostata cg¢ wartasci elementu zostanie rozliczona fakfloncows.

12.4.Podstay do wystawienia faktury za wykonany element staidowdzie protokot
odbioru czsciowego robot, podpisany przez Inspektora Nadzdamawiajcego i
Wykonawe.

12.5.Nalene wykonawcy wynagrodzeniedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by adresowana do Gmina Twardogéra ul. Ratuszowa6t4,16 Twardogora.
NIP: 911 10 01 183.

12.6.Podstawdo wystawienia kadej faktury przejciowej za element, w ktérego wykonaniu
uczestniczyli podwykonawcy oprécz dokumentow wyroegch w artykule 6
stanowt beda dodatkowo: protokét odbioru zakozonego etapu robot, podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazyj wydzielone elementy robét
wykonane przez podwykonaw(ow) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez
podwykonawe(éw) za wykonane przez niego robotgcinie z kop przelewu
bankowego, potwierdzarprzez Wykonawe za zgodné&C z oryginatem.

12.7.Podstaw do wystawienia faktury VAT jest protok6t odbioruykonanych robot
podpisany przez inwestora, inspektora nadzoru ergzonawe z uwzgkdnieniem
postanowié art. 6. i pkt 12.6

12.8.Platné¢ za faktug VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawcy w terminie 21 dni ligz od daty otrzymania przez Inwestora faktury.
Btednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbiokoncowego lub brak
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 12.6 spowaduapliczenie ponownego 21-
dniowego terminu ptatrsgsi od momentu dostarczenia poprawionych lub bralgh
dokumentow.

12.9.0pénienie w zaptacie nataosci powoduje obowgzek zaptaty odsetek ustawowych.

12.10. Dokonywanie przelewu wierzytelda przez Wykonawg na osob trzech wymaga
udzielenia zgody przez Zamawjeggo.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia #@ umowy winny zosta dokonane wycznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorewsmosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1.Prawo inwestora do odgipienia od umowy
14.1.1.Inwestorowi przystuguje prawo odpienia od umowy lub jej eZci:
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a) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujcej, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogtoszona upasédub rozwgzanie firmy Wykonawcy,
c) jezeli zostanie wydany nakaz zeja majitku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpogk robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestorazzioego na gimie,

e) w przypadku rzgcego naruszenia warunkéw umowy lub nie stosowaiiade
polecé Zamawiajcego

f) z przyczyn ekonomiczno-finansowych dotyczygsz b i c art. 2.1

14.1.2.Wszelkie materiaty znajdgge s¢ na terenie budowy ugdzenia i sprgt bedace
wlasndciag Wykonawcy, roboty pomocnicze i robotyda uwazane za wilasnd
Inwestora i pozostando jego dyspozycji w przypadku oglstenia od realizacji Umowy
z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykona

14.2.Prawo wykonawcy do odgpienia od umowy
14.2.1.Wykonawcy przystuguje prawo odgpienia od umowy w szczegolfm jezeli:

a) Inwestor nie wywjzuje s¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miegia od uptywu terminu do zaptaty faktur, oltomego
W niniejszej umowie,

14.2.2.W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawcobchzaja nastpujace obowizki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru) spadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot wgrsi
na dzié odstpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odgtita od umowy,

c) Wykonawca spordzi wykaz materiatow, ktére magby¢ wykorzystane przez
wykonawe do realizacji innych roboét, nie altych umows, jezeli odstpienie od
umowy nasjpito z przyczyn nie zalaych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora addot przerwanych oraz
robot zabezpieczagych, jezeli odsypienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Niezwiocznie, a najpdniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenddwy
urzadzenia zaplecza budowy.
14.3.Inne przypadki odgtienia od umowy

Poza okolicznéciami okréglonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawoaze
odstpi¢ od realizacji Umowy, jeeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy.

14.4.Forma odspienia
Odstpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvensci
takiego @wiadczenia i powinno zawietalizasadnienie.

14.5. W przypadku odgpienia od umowy przez Inwestora lub WykonaweVykonawca
wyda inwestorowi komplethdokumentagj dotyczca budowy w tym mgdzy innymi:
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projekt budowlany i wykonawczy wraz z prawami askbmi, dziennik budowy,
uzgodnienia, protokoty préb, bada sprawdzeé, atesty i certyfikaty na zabudowane
materiaty i uradzenia itd.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja or&umentacja przekazywana w zzku
z niniejsz Umowg migdzy Stronami bdzie sporzdzana na gmie i podpisana przez
Strore zawiadamiajca. Zawiadomienia mag by¢ przesytane telefaksem, d@orane
osobicie, przesytane kurierem lub listem.

15.2.Zawiadomienia dala wysytane na adresy i numery telefaksow podanezp&teony.
Kazda ze Stron zobowzana jest do informowania drugiej Strony azdiey zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaBeieli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numelefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby luben telefaksu, Strony uzmara
doreczone.

15.3.Powiadamianie kdej ze Stron Umowy jest wae tylko wtedy, kiedy odbywa ¢ina
pismie. Powiadomienie ddolzie wane tylko wtedy, kiedy zostanie dgzone
adresatowi.

ROZDZIAL 1Il. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA KO NCOWE

16.1.Postanowienia kadcowe

16.1.1.Przy realizacji niniejszej Umowy mgjzastosowanie powszechnie obgauijace
przepisy prawa polskiego.

16.1.2.Inwestor zastrzega sobie prawo do rezygnacji 2zagl czsci zamowienia przed jej
rozpoczciem. W takim wypadku wynagrodzenie ryczattowe @oi pomniejszone 0
wartas¢ niezrealizowanego elementu podam kosztorysie ofertowym. Rezygnacja z
realizacji czsci zamowienia nie podlega rygorom agséenia od umowy.

16.1.3.Wykonawca jest zobowktany w imieniu inwestora dokoéavszelkich niezbdnych
zgtosza | powiadomié wynikajacych z uzgodni@ decyzji i zezwolé, a w przypadku
niedopetnienia tego obowzku ponosi pelp odpowiedzialnét z tego tytutu. Inwestor
na wniosek Wykonawcy przygotuje stosowne upovenie.

16.1.4.W sprawach nieuregulowanych ninigjszumowy stosuje si przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

16.1.5.Wszystkie spory wynikgge z wykonania niniejszej Umowy, ktGre nie mogyc¢
rozstrzygngte polubownie, z zastrzeniem 16.1.4., dmla rozstrzygane przez a8
wiasciwy dla siedziby Inwestora.

16.1.6.Na wypadek sporu railzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykwca
jest zobowizany do wyczerpania przede wszystkim drogi g@guosivania
reklamacyjnego poleggjego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od dtosee
Wykonawca ma obowrzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego raszcae
terminie 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia Qaigi. W razie odmowy Wykonawcy
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uznania roszczenia Inwestora, wailie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie Inwestor jest uprawniony do wysienia na drog ssdows.

16.2.Wersja obowgzujagca umowy

Umowe niniejszz sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach - 2 egz. dla
Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA

Zalczniki:

1. Dokumentacja projektowa zgodnie z protokotem przaek& dokumentaciji,

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot
3. Oferta Wykonawcy
4. Kosztorys ofertowy
5. Wzor karty gwarancyjnej
(WZOR) ,
GWARANCJA JAKOSCI

(petna nazwa wykonawcy)

jako wykonawca przedmiotu umowy prikgzbudowa skrzyowania drogi wojewodzkiej
nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drog powiatowa nr 1470D (ul. 1-go Maja) z
drogami gminnymi (ul. Poznaiska i Plac Targowy) w Twardogoérzé

1. Gwarantug, ze wykonane roboty orazyte materiaty nie majwad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikagych z bédow technologicznych i zapewnidpezpieczne i
bezawaryjne iytkowanie wykonanego przedmiotu umowy

2. Na dostarczone i wbudowane guizenia i materiaty, a tak wykonane roboty
udzielam 60-miescznej gwaranciji licac od dnia podpisania protokotuia@wego odbioru
robot

3. W okresie gwarancji igkojmi usurg wady lub wymieng wadliwg rzecz na wols od
wad na wtasny koszt w terminie 7 dni po otrzymgsigaemnego powiadomienia od
Zamawiajcego

4. Jezeli Wykonaweca nie podejmie czynsto w terminie 7 dni, Zamawiagy bedzie miat
prawo usug¢ je we wikasnym zakresie lub powieézgh usungcie osobie trzeciej na ryzyko i
KOSZE WYKONAWCY......cciiiiiiiiititiiee e s e e e e e e e e e et ee e e ettt b s e e e e e e e e e e e aaeeeeeeenennes

miejscow&t, data podpis

SIWZ — Rondo w Twardogbrze IT.271.11.2013. Strona 36 41



19.4

(WZOR)

Zatacznik nr 4 — Proponowany harmonogram rzecz-finan. z

adania

L.p

Wyszczegdblnienie zakresu rzeczowego wg Koszty

rodzaju rob6t

inwestycji
brutto

Okres rea

1(2| 3| 4

5

lizacji zadania w tygodniach

roboty pomiarowe i przygotowawczew

tym: wytyczenia obiektéw i pomiary
powykonawcze, zabezpieczeniainania,
karczowania, odmiadzania, przesadzania i
wywo6z drzew i krzewodw, roboty rozbiérkow
wraz z wywozem gruzu oraz wywozem i
sktadowaniem materiatow nadeych s¢ do
ponownego #gytku (ptytki chodnikowe, znaki
drogowe, nawierzchnie tluczniowe,
krawezniki i obrzeza, kostki betonowe),
demonta koszy namieci, tawek parkowych,
wiat przystankowych, demoritagrodza,
przestawienie konteneréw ganieci, budki
telefonicznej tablicy informacyjnej

11

roboty telekomunikacyjne w tym: wykonanie
przepustéw, budowa studni
przeta@zenie kabli, pomiary i sprawdzenia

kablowych

przebudowa podziemnych linii
wodociagowych wtym: roboty ziemne,
podsypki i obsypki, montarurocagéw
PEHD dn 315, 200, 160, 110, 90, 32, 25,
monta uzbrojenia, hydranty, zasuwy,
studzienki wodomierzowe, préby szczeicio
ptukania i dezynfekcja, demoutéstniepcych
wodochgow,

roboty ziemne w tym: roboty ziemne wraz Z
wywozem urobku

kanalizacja deszczowav tym: roboty ziemne,
wykopy liniowe wraz z wywozem urobky
podsypki, obsypki i zagzczania, kanahy
deszczowe z rur PVC dn 400, 300, 20d

przykanaliki z rur PP dn 200, wpusty uliczne i

studnie rewizyjne na podtach betonowych
proby szczelnéci, demonta istniepcej
kanalizacji deszczowej, morta korytek
odplywowych typu ACQreliwnych

regulacje pionowe i sytuacyjne studzienek
urzadzen podziemnychw tym: regulacja
studzienek i wymiana zasuw wodagowych
regulacja i wymiana piécieni odcizajacych
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, regulac
i wymiana uszkodzonych elementow studni
telekomunikacyjnych

9]

podbudowy w tym: profilowanie i
zag;szczanie podia, oczyszczenie
mechaniczne nawierzchni drogowych,
skropienia asfaltem, warstwa dolna
podbudowy z kruszyw tamanych 0-63, oraz
0-31,5, wzmocnienia z gruntu
stabilizowanego cementem, podbudowy
betonowe, podbudowy z mieszanek
mineralno-bitumicznych

nawierzchnie drogowew tym: nawierzchnie
z kostki rzdowej szlifowanej, kamiennej
15/17, regularnej 10cm oraz granitowej w
kolorze czarnym z wypetnieniem fug,
nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych warstwa wiaca, roboty
remontowe — frezowanie nawierzchni i
wywoz frezowiny, nawierzchnie z mieszane
mineralno-bitumicznych z SMA warstwa
scieralna, nawierzchnie drég, manewrowyc
z kostki betonowej, nawierzchnia parkingov
z kostki betonowej czerwonej

n

urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
drogowegow tym: oznakowanie poziome ng
goraco za pomog mas termoplastycznych,
oznakowanie pionowe, ogrodzenie
segmentowe

oswietlenie drogowew tym: demonta
stupéwzelbetowych i linii napowietrznych,

wykopy, monta i stawianie stupow
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wirowych, stalowych wraz z wyggnikami,
oprawami, tabliczkami bezpiecznikowymi i
przewodami zasilagymi, kopanie rowéw,
warstwy podsypkowe i uktadanie kabli w
wykopie wraz ze ziczami kontrolnymi i
zasypywaniem, monigprzewodow
napowietrznych, mongazlaczy kablowych

tymczasowa organizacja ruchuv tym:
oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka
oznakowania robot

elementy ulicw tym: krawezniki betonowe
na tawach betonowych, kraaniki kamienne
wystapce i na ptask na tawach betonowych
chodniki z kostki betonowej szarej,
czerwonej (zjazdy) i antygizgowej z
wypetnieniem spoin, podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem oraz z kruszyw
tamanych 0-31,5, obrza betonowescieki
uliczne z kostki kamiennej na tawie
betonowej z wypelnieniem fug

ziele drogowaw tym: wykonanie
trawnikéw dywanowych z przygotowaniem
podiaza humusowanie, sadzenie drzew i
krzewow, ro%cielenie humusu i rozi@nie
agrowtékniny, utgenie kamieni i gtazow
ozdobnych, wykonanie nawodnienia zieleni

mata architektura w tym: monta wiat
przystankowych, montekoszy namieci,
tawek parkowych, krat ostanigjych pie
drzewa, stojak6w na rowery, wykonanie phyty
fundamentowej i przestawienie kiosku,
wykonanie piyty fundamentowej i motita
sanitariatu, montaogrodzenia z siatki z
cokotem betonowym wraz z fuglstalovy,

kanalizacja sanitarnaw tym: roboty ziemne
i wykopy liniowe z wywozem urobku,
obsypki z kruszyw i zagszczenia, studnie
kanalizacyjne betonowe na pogio
betonowym, studzienki kanalizacyjne
systemowe z rarteleskopow, kanaly z rur
PVC dn 200, 160, préby szczekeq
demonta istniepcej kanalizacji sanitarnej i
studni rewizyjnej

inne pracew tym: wynikapce z uzgodnie
dokumentacji projektowej i sztuki
budowlanej, wynikajce z udzielonych
wyjasnien tresci SIWZ — jeli dotyczy,
wbudowanie materialéw posiadeych
udokumentowanéwiadectwa, dopuszczeniai
stosowania w budownictwie, spadzenie
dokumentacji powykonawczej, prace
porzdkowe i zabezpieczage, wykonywanie
obowigzkéw gwaranta w okresie
uzgodnionym w umowie minimum 60
mieskcy, ponoszenie wobec Zamawieggo
petnej odpowiedzialriwi za realizagj
przedmiotu umowy, ponoszenie skutkéw
prawnych oraz finansowych za istotne
zmiany wprowadzone z whasnej inicjatywy w
trakcie realizacji inwestycji bez akceptaciji
Zamawiajcego.

10 | RAZEM

(zamawiagcy dopuszcza modyfikacje harmonogramu celem sZozeggp rozbicia zakreséw rzeczowych )

Miejsce i data ..........evvvvenerses e

PodpIS ..o
(upowaniony przedstawiciel)
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19.5 Zatacznik nr 5 — O swiadczenie wykonawcy

(miejscowd¢ i data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

(WZOR)

OSWIADCZENIE
O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU

Przystpujac do udzialu w pogpowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegodaig z ustaw z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo ZamowhePublicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 t. jzme) cdwiadczam
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmgyspetniamy warunki dotyeee:

1.

2.
3.

posiadania uprawnie do wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania;

posiadania wiedzy i daviadczenia

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznynaz oosobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej

(Podpmowaznionego przedstawiciele Wykonawcy)
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19.6 Zatacznik nr 6 — O swiadczenie wykonawcy

(miejscowd¢ i data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

(WZOR)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystpujac do udzialu w pogpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegodag z ustaw z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo ZamoOwie Publicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 t. j. zm.)
oswiadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnieyfimraku podstaw do wykluczenia z
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego w aolgciach, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy.

(Podpmowaznionego przedstawiciele Wykonawcy)
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19.7 Zatacznik nr 6 — O swiadczenie wykonawcy

(miejscowd¢ i data)
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, dtérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowie publicznych, albo informacja o tym,ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej

NAZWA WYKONAWCY .....cooiiiieiiiee e ettt s ar e e e e e e e e eee s

AAreS WYKONAWCY .......oiiiiiiiiiiiiieee et s ettt s s mnmnee e e e e aaeeeeeeeeeeaeens

NUMEE TRIETONU ... e e s e e e e e e st eeeaeeas

NUMET TEIEKSU JFAX .ttt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeee e eneeennennnees

NUMEE REGON .ot et ettt et e et et et st et e et e e sea e s e et s et et aenaenees

AL T L= N

Przystpujac do udziatlu w pogpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w &yizetargu

nieograniczonego na zadanie pn.

»,Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 448 ul. Wojska Polskigo i 1-go Maja

z droga powiatowg nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Bznaaska i Plac
Targowy) w Twardogorze”

NF Sprawy: ....covvviiien i,

[_I* Informuje, iz naleze do grupy kapitatowej o ktorej mowa w art. 24 @spkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo ZamowiBublicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr3lpoz.759
pézn. zm.), do ktorej tate naleg nastpujace podmioty:

(nalezy wymieni¢c wszystkie podmioty)

[_I* Informuje, iz nie nalee do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 @spkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004roku Prawo Zamowigublicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr3130z.759
pézn. zm.).

(poslipiodpisy wykonawcy lub oséb upaimgonych
do skiadanigwgadczeé woli do w imieniu wykonawcy)

*UWAGA: nalezy zaznacz§ wtasciwy kwadrat
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