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KARTA UZGODNIEÑ 
do Projektu Staùej Organizacji Ruchu

Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy Polnej, Akacjowej, Wierzbowej, Bukowej

i Kasztanowej w Twardogórze wraz z chodnikami i �cie¿k¹ pieszo-rowerow¹. 

Przebudowa i rozbudowa istniej¹cego uzbrojenia podziemnego.

1. Zaopiniowany POZYTYWNIE / NEGATYWNIE / Z ZASTRZEÝENIAMI* przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi: ..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data: ........................................ Podpis: ..................................................

2. Zaopiniowany POZYTYWNIE / NEGATYWNIE / Z ZASTRZEÝENIAMI* przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi: ..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data: ........................................ Podpis: ..................................................

3. Zaopiniowany POZYTYWNIE / NEGATYWNIE / Z ZASTRZEÝENIAMI* przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi: ..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data: ........................................ Podpis: ..................................................

* - niepotrzebne skre�liã
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OPIS TECHNICZNY 

do staùej organizacji ruchu  

Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy Polnej, Akacjowej, Wierzbowej, Bukowej i

Kasztanowej w Twardogórze wraz z chodnikami i �cie¿k¹ pieszo-rowerow¹. Przebu-

dowa i rozbudowa istniej¹cego uzbrojenia podziemnego

 

1. Podstawa opracowania 

! zlecenie Inwestora

2. Podstawa prawna 

! Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.

602 z póêniejszymi zmianami),

! Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003 r. w sprawie 

szczegóùowych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad-

zoru nad tym zarz¹dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

! Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnaùów drogowych (Dz. U. Nr 170, 

poz. 1393),

! Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury o z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó-

ùowych warunków technicznych dla znaków i sygnaùów drogowych oraz urz¹dzeñ 

bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181).

3. Inwestor 

Gmina Twardogóra

ul. Ratuszowa 14

56-416 Twardogóra
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4. Charakterystyka inwestycji 

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu zwi¹zany jest z budow¹ ul. Polnej, 

Akacjowej, Wierzbowej, Bukowej i Kasztanowej. Zagospodarowanie dziaùek ewidencyjnych 

gruntu, stanowi¹cych pas wspomnianych ulic polegaã ma na budowie nawierzchni utwar-

dzonej jezdni, chodników, �cie¿ki pieszo-rowerowej, pasów zieleni izolacyjnej i ozdobnej 

oraz przebudowê i rozbudowê infrastruktury podziemnej.

Projektowana inwestycja ma na celu polepszenie warunków komunikacyjnych i by-

towych na osiedlu domków jednorodzinnych. 

Projekt przewiduje budowê jezdni o nastêpuj¹cych parametrach:

ul. Polna 

jezdnia

- istniej¹ca nawierzchnia gruntowo-¿u¿lowa

- dùugo�ã 497,3 m

- szeroko�ã jezdni 4,5 - 5,0 m

- projektowana nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne dwuspadowe, daszkowe, i=2 %

chodnik

- szeroko�ã 1,5 - 2,0 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 1,0 m

ul. Akacjowa 

jezdnia

- istniej¹ca nawierzchnia gruntowo-¿u¿lowa

- dùugo�ã 293,4 m

- szeroko�ã jezdni 5,0 m

- projektowana nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne dwuspadowe, daszkowe, i=2 %
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chodniki

- szeroko�ã 1,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 1,0 m

ul. Wierzbowa 

jezdnia

- istniej¹ca nawierzchnia gruntowo-¿u¿lowa

- dùugo�ã 367,6 m

- szeroko�ã jezdni 4,5 m

- projektowana nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne dwuspadowe, daszkowe, i=2 %

chodniki

- szeroko�ã 1,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 1,0 m

ul. Bukowa

jezdnia

- istniej¹ca nawierzchnia gruntowo-¿u¿lowa

- dùugo�ã 447,4 m

- szeroko�ã 4,5 m

- projektowana nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne dwuspadowe, daszkowe, i=2 %

chodnik

- szeroko�ã 1,5 - 2,0 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 1,0 m
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ul. Kasztanowa 

jezdnia

- istniej¹ca nawierzchnia gruntowo-¿u¿lowa

- dùugo�ã 315,7 m

- szeroko�ã 5,5 m

- projektowana nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne dwuspadowe, daszkowe, i=2 %

chodnik

- szeroko�ã 1,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

�cie¿ka pieszo-rowerowa

- szeroko�ã 3,0 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 1,0 m

ci¹g pieszy od ul. Akacjowej do ul. Wierzbowej 

chodnik

- szeroko�ã 3,0 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 2x1,0 m

ci¹g pieszy od ul. Bukowej do ul. Kasztanowej oraz odcinek �lepy 

chodnik

- szeroko�ã 2x1,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne jednospadowe, i=1 %

zieleñ izolacyjna (jezdnia-chodnik)

- szeroko�ã 3,0 m



7

W zwi¹zku z utwardzeniem znacznej powierzchni pasa drogowego konieczne jest 

zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej. W tym celu w ka¿dej z ulic wybudowane

zostan¹ wpusty uliczne wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej. 

Wybudowane zostan¹ równie¿ odcinki kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci¹gowej. Za-

planowano równie¿ budowê o�wietlenia ulicznego.

Wody spùywaj¹ce z powierzchni chodników odprowadzane bêd¹ na pasy zieleni, b¹dê 

te¿ na jezdniê.

5. Cel opracowania 

 

Po etapie inwestycyjnym konieczne bêdzie uzupeùnienie znaków pionowych i pozio-

mych. Szczegóùy rozmieszczenia znaków zawiera zaù¹cznik graficzny.

Przedstawione rozwi¹zania organizacji ruchu nie spowoduj¹ zagro¿enia pùynno�ci i 

bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

6. Omówienie wprowadzonej organizacji ruchu 

 

Niniejszy projekt wprowadza szereg znaków pionowych, reguluj¹cych ruch po reali-

zacji przedmiotowych inwestycji.

W tym celu przewiduje siê wprowadzenie znaków A-7 �ust¹p pierwszeñstwa przejaz-

du� i D-1 � droga z pierwszeñstwem przejazdy�. Jako ci¹g z pierwszeñstwem przejazdu usta-

la siê ulice: czê�ã Polnej, Akacjow¹, Kasztanow¹.

W zwi¹zku na zwarty charakter zabudowy, typowo osiedlowej czê�ci Twardogóry, 

oraz ze wzglêdu na zaùo¿enia projektowe, prêdko�ã w obrêbie projektowanych ulic zostaùa 

ograniczona do 40 km/h. Zostaùo to zrealizowane znakiem B-43 �strefa ograniczonej prêdko-

�ci�. Strefa ograniczonej prêdko�ci zostaje odwoùana znakiem B-44.

Na pocz¹tku ��lepego� odcinka ulicy Polnej (w dalszym ci¹gu ul. Polna ma charakter 

drogi wewnêtrznej) zaùo¿ono ustawienie znaku informuj¹cego D-4a �droga bez przejazdu�.

Wprowadzono oznakowanie poziome w postaci znaku P-10 �przej�cie dla pieszych� 

oraz P-10 ù¹cznie z P-11 �przejazd dla rowerzystów�. Znaki poziome uprzedzone s¹ znakami 

pionowymi informacyjnymi D-6 �przej�cie dla pieszych� oraz D-6b �przejazd dla rowerzy-

stów�. Sposób ustawienia znaków D-6 pokazano na schemacie (zaù¹cznik graficzny).

Szczegóùy celowej organizacji ruchu przedstawia zaù¹cznik graficzny.
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Wymiary znaków u¿ywanych do oznakowania nale¿y wykonaã jako �du¿e� i nie mo-

g¹ byã mniejsze ni¿ wymiary innych znaków drogowych (tej samej kategorii) zastosowanych 

na danej drodze.

Znaki u¿yte do organizacji ruchu musz¹ byã wkomponowane w istniej¹ce oznakowa-

nie na danym rejonie.

Do oznakowania nale¿y u¿ywaã wyù¹cznie znaków pionowych odblaskowych lub 

fluoroscencyjnych o wysoko�ci min. 1,5 m. Znaki nale¿y umie�ciã w odlegùo�ci min. 0,5 m, 

nie wiêkszej jednak ni¿ 5 m od krawêdzi jezdni. 

7. Termin wprowadzenia organizacji 

III kwartaù 2006 r. - I, II kwartaù 2007 r. 
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