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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

ROBOTY REMONTOWO DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W
TWARDOGORZE

WROCLAW ; UL. STEAFANA BATOREGO 5;56-416 TWARDOGORA .

GMINA TWARDOGORA , POWIAT OLESNICKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

1.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

demontaz stolarki okiennej podlegajgcej wymianie

demontaz instalaciji

usuniecie obrébek blacharskich

demontaz rynieni rur spustowych podlegajgcych wymianie lub odtworzeniu

demontaz OKIEN POtACIOWYCH

skucie catkowite tynkéw wewnetrznych

pozostaty zakres robo6t konieczny z uwagi na technologie wykonania robét i zakres opracowania.

1.2.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

-wymina okien p[otgciowych

-wymiana obrébek rynirn i rur spustowych

- wymina instalacii

- docieplenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych
-naprawa bgdz uzupetnienie tynkdéw

- wymina pokrycia dachu z papy i dachoéwki

ODTWORZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ;

1.4. TEREN BUDOWY

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. Ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zawiadomienie wtasciwych organéw: Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t zawiadomi
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu dotqgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét. Inwestor udostepni

Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania

budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb

zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i

terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce

ustawienia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od

momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien by¢
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzetizanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy:

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed

uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu

budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego roboét).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do

pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogdlnobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT
SST -B- 01/01- CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
SST -B- 01/02- CPV 45421100-5 Roboty dociepleniowe
SST -B- 01/03- CPV 45261210-9 Roboty dekarsko-blacharskie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SST -B- 01/04- CPV 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczeji bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumiec¢ jako:
- Obiekt budowlany
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;
- Budynek
Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
- Budynek mieszkalny jednorodzinny
Budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
- Budowla
Kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne, przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzqdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowq.
- Obiekt matej architektury
Niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze, przydrozne, figury,
- posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
- Tymczasowy obiekt budowlany
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowedo uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
- Budowa
Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- Roboty budowlane
Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- Remont
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
- Urzgdzenia Budowlane
Urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
- Teren budowy
Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.
- Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
Tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
- Pozwolenie na budowe
Decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
- Dokumentacja budowy
Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektbw metodqg montazu — takze dziennik montazu.
- Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
- Teren zamkniety
Nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gérmiczego.
- Aprobata techniczna
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana w oparciu o
obowigzujgce przepisy.
- Wiasciwy organ
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Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

- Wyréb budowlany

Wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

- Organ samorzgdu zawodowego

Organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- Obszar oddziatywania obiektu

Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata

Kwota nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

- Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

- Dziennik Budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- Ksigzka Obmiaréw

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegajq dla ich waznosci potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Laboratorium

Laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- Materialy

Wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia zgodnosé

Zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant

Uprawniona osoba fizyczna bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j.

- Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

- Czesci obiektu lub etap wykonania

Cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji

- Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- Grupy, klasy, kategorie robo6t

Grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamoéwien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru)

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)

Opracowana przez Projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgcqg rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania. Oznaczajg wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

- Normy europejskie

Oznaczajqg nhormy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacii.
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- Przedmiar rob6t

Jest to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznejich wykonania, ze
szczego6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

- Robota podstawowa

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moziiwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajqg przyjety przez strony umowy stopien scalenia roboét.

- Wspdlny Stownik Zaméwien

System klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzqdzajqcy realizacjg umowy

Osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowq w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (pojecie Zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okre$lone w przepisach).

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. RODZAJE UZYTYCH MATERIAtOW

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny byc¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwq jakos¢ i przydatnos¢ do robot.
Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jako$¢ robét okreslong w
dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobér sprzetu wymaga akceptaciji Inwestora.

2.2. PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedqg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajqcy.

2.3. TRANSPORT

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptaciji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczeh obcigzen osi pojazdéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi do ruchu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca winien
dopetni¢ na swoj koszt wszelkich formalnosci w tym zakresie. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4. WARUNKI DOSTAWY

2.4.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH | WYKONCZENIOWY CH.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni szczegotowe informacje dotyczgce,
planowanego sposobu zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan i kontroli okreslonych w SST w cel udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.4.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO.
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O ile wystgpi potrzeba pozyskania materiatéw pochodzenia miejscowego Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
uzyskanie stosownych pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowiq inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru winny by¢ formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.4.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwdrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong petna wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcii,

Inspektor Nadzoru na uzgodnionych uprzednio zasadach, bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostanqg przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie jakos$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
przestrzegac warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci, okresli¢ i
uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
prowadzi¢ biezqce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badanla kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

2.5.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowd. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

2.5.2. POBIERANIE PROBEK.

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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2.5.3. BADANIA|POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

2.5.4. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw .Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodno$¢ materiatoéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjqg projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normq lub aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sqg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.o znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet i maszyny stosowane do wykonywania robét powinien gwarantowac odpowiedniq jako$¢ okreslong w dokumentacii,
Polskich Normach, warunkach technicznych i specyfikacji. Dobér sprzetu i maszyn budowlanych powinien by¢ odpowiedni do
kategorii robét, ich zakresu, wielkoscii technologii.

4. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjq i ST, a takze
wymaganiami technicznymi la poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢
za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wechodzgeych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robd6t budowlanych).

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z umowy i obowigzujgcych
przepiséw, a w szczegolnosci:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

projekt organizaciji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

4.1. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty

budowy:
. dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

dokumentacije atestow jako$ciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
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protokotéw odbioréw robaét.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego,
przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguije takze:
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
autorowi projektu, osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych.
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych rob6t w
uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem rob6t. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

4.2. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq (kontraktem) oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob o6t
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanag, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementédw rob6t bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robét. Czas ten winien by¢ ustalony w taki sposéb, aby Wykonawca mogt
wykonac roboty w sposdb zgodny z wymogami Dokumentacii Projektowej, SST oraz innych obowigzujgcych przepiséw. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W
zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptaciji Inwestora
projektu organizaciji rob6t zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania
rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlanq.

Pro;ekt organizacji rob6t powinien zawierac:

terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzqdzeh oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkéw transportu,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoéinych robot,

wykaz zespotédw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i

cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t,

sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
w zakre5|e jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzegac warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci, okresli¢ i

uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badanla kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

5.1.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatéw oraz
rob6t z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowd. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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5.1.2. POBIERANIE PROBEK.

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

5.1.4. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.1.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw .Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli rob6t
prowadzonegdo przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.1.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normq lub aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.o znajdujqg sie w wykazie wyrobow, o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajqg tych
wymagan bedg odrzucone.

5.1.7. DOKUMENTY BUDOWY.

5.1.7.1. DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzii
mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i
podplsem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét,
dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Polecenia takie w oparciu o dokonany wpis Projektanta
winien wydac Inspektor Nadzoru.

5.1.7.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

5.1.7.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

5.1.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 - 6.8.3, nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za wtasciwe
zabezpieczenie i przechowywanie dokumentéw odpowiada Kierownik Budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA

6.1. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

6.2. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowq oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajq zakryciu, przed ich zakryciem,
lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizaciji zanikajq.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakohczony element catego zadania, wyszczegolniony w
harmonogramie robo6t.

Odbidr kohcowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzgeych w zakres zadania budowlanego oraz
koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoélnych elementéw robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.3. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
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Obmiar rob6t bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych rob6t Wykonawcy ztozonym w ramach postepowania
o uzyskanie kontraktu.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw. Wyniki
obmiaréw robét dokonane przez Wykonawce wymagajqg dla ich waznosci uzyskania akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST i
ujawnienie tego faktu w trakcie realizacji robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dokonanych w formie pisemnej. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizowania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie i
na warunkach okres$lonych w umowie.

O ile w warunkach ogdlnych, SST i umowie zostanie przyjety ryczattowy sposdb rozliczenia za wykonane roboty - przepisy
niniejszego punktu nie bedqg miaty zastosowania.

6.4.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjetych jako podstawy kalkulaciji
w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych odpowiednich katalogach (np. KNR, KNNR) lub kalkulacjach
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

O ile w warunkach ogdlnych ST i umowie zostanie przyjety ryczattowy sposéb rozliczenia za wykonane roboty - przepisy
niniejszego punktu nie bedg miaty zastosowania.

Przed ztozeniem oferty na wykonanie rob6t Wykonawca winien szczegétowo zapoznac si e ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), warunkami wykonania i odbioru rob6t, dokumentacjqg techniczng i innymi dostepnymi
materiatami a takze dokonac¢ bezwzglednie wizji na terenie przysztej budowy celem doktadnego zapoznania sie z zakresem
rob6t niezbednych do wykonania oraz warunkami ich realizacji. W przypadku, jesli Zamawiajgcy udostepni wykonawcy
przedmiar robét bedqgcy czescig sktadowa kosztorysu inwestorskiego wszelkie podane w nim iloéci i podstawy wyceny oraz
zakres rob 6t nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako materiaty pomocnicze do opracowania oferty przetargowej o ile zapisy
SIWZ nie stanowiq inaczej.

O wszystkich zauwazonych w dokumentach pomytkach, lub pominieciach Wykonawca winien bezzwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej celem uzyskania wyjasnien.

6.4.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robo6t.

6.4.4. WAGI | ZASADY WAZENIA.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Wykonawca bedzie utrizymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciaggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
dokumentacje podwykonawczq,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
sprawozdanie techniczne,
dokumentacje podwykonawczq,
operat kalkulacyjny.
Sprawozdanle techniczne powinno zawierac:
. przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji oraz formalng zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakohczenia robo6t

7.2. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowq w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
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kalkulacyjny (koncowq kalkulacjq kosztéw) przy odbiorze kohcowym. Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez
Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakohczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowq oraz z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancjii nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw,
majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej - to roboty te wytgcza z
odbioru.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sq na podstawie ilosci wykonanych faktycznie
robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegodlnych rodzajoéw robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania rob6t.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzgdzenh technicznych,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji,

7.2.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowaq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.2.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.2.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).
Zasady odbioru koncowego robét. Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbidr kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru korncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem korcowego odbioru robét jest protokét odbioru kohcowego
roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z tresci
zawartej umowy oraz obowigzujgcych przepiséw a w szczegolnosci:
. dokumentacje powykonawczq,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ewentualnie dokumenty uzupetniajgce

lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

wymagane o$wiadczenia,

wyniki préb, sprawdzen, badan, regulacji lub pomiaréw umozliwiajgcych ocene jakosci wykonania robot,

recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty) - o ile byty prowadzone,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Inne dokumenty niezbedne Zamawiajgcemu do wystgpienia do odpowiednich instytucji i organéw w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, o ile uzyskanie takiego pozwolenia bedzie niezbedne.
W przypadku, gdy wedtug komisji dokonujgcej odbioru robét, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru korhcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot.
Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania ewentualnych rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja w porozumieniu z
Wykonawcq. Komisja ta oceni takze sposdb ich wykonania i zgodnos$¢ z wymogami.

7.2.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPtYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniq sie w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.2.4. ,,0dbiér ostateczny robét (koncowy) robot".

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi
wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawq ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartosé robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

8.2. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ

Ceny jednostkowe za roboty
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii rob6t z
kosztami zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t
pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczneji wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t,
m3 - metr szescienny,
m2- metr kwadratowy,
Szt. - sztuka,
kpl. - komplet,

8.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU.

8.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW LUB PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU

OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiednimi instytucjami oraz organami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan lub drenazu,
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tymczasowq przebudowe i zabezpieczenie na czas robét urzgdzen obcych.

8.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW LUB PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW LUB PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
usuniecie i utylizacj g odpadow.

8.3.4. KOSZTY BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDOW, PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
Koszty te ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy wkalkulowac w ceny jednostkowe robét lub w cene catkowitg (ryczattowq) za
wykonanie zadania gdyz nie bedq one rozliczane odrebnie

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robét budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.
nr.202 poz

2072;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrzes$nia 2004r.;

= Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250 z p&zniejszymi zmianami;

= Ustawa o systemie zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.1360 z pdzniejszymi zmianami;

= Ustawa o ogdlnym bezpieczehstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15

poz.179;

= Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271;

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych Dz.U. 04.19.177 z p6zniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U.
04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn.
27.05.2004r.;

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650 (tekst jednolity);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze
zmianami Dz.U. 04.198.2042;

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu robot budowlanych
stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz.93;

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998r. w prawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z pézniejszymi zmianami;
= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci ora sposobu znakowani wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z
pdzniejszymi zmianami;
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< Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi certyfikacii
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci DzU. Nr5 poz.53.

= Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogdblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

« Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i rob6t budowlanych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcych z
6wczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami
0(:|eplen|owym| - termoizolacyjnymi zwigzanych z realizacjg wykonania i odbioru dla p.w. zadania.

Usuniecie pokrycia dachowego wraz z tatami

Skucie tynkéw

Usuniecie stolarki okiennej do wymiany;

Demontaz rur spustowych i rynien przeznaczonych do wymiany;

Demontaz elementdw instalacii i instalaciji

Demontaz wszystkich obrébek blacharskich przeznaczonych do wymiany;

Demontaz taSmy systemowych

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOTTYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykonawce), wytadunek w
miejscu sktadowania,

optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddéw,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-7.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPAROBOT

Roboty ogdéinobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT

SST -B- 01/02- CPV 45110000-1, 45111000-8 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczeji bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumiec jako:

- Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac, elementéw
rozbieranego obiektu.

- Rozbidrka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiorki
bez wyodrebnienia jego sktadnikbw nadajgcych sie do utylizacji.

- Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadoéw.

- Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

- Roboty budowlane - przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi.

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DLA MATERIALtOW

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile dokumentacja projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i przy uzyciu jedynie
lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatdw, rozbérke przeprowadza sie przy uzyciu urzgdzen i
maszyn budowlanych.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urobek z prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy sktadowac na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego
celu.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specijalistycznych narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedqg

przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykonac zgodnie z wymogami przepis6w transportu drogowego
i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty demontazowe przed
niekontrolowanym wysypywaniem i utratq.

5. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Wymaganiach Ogélnych.
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii Projekt Technologii i Organizaciji Rob6t Rozbiérkowych, Projekt
Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Rusztowan na czas rozbiérki uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzone
bedq roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie szczegbétowego planu rozbiorki oraz:

- planu BIOZ z uwzglednieniem specyfiki rozbieranego obiektu,

- planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

- zakresu robét i kolejnosci realizacji poszczegoélnych etapéw robot,

- przekazania informaciji o zagrozeniach mogqgcych wystgpi¢ w trakcie realizaciji prac,

— wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia roboét,

- okreélenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zabezpieczenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed mozliwoscig wystgpienia zagrozenia,

- zapewnienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem kompetentnych oséb
odpowiedzialnych za nadzér,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na budowie,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehnstwom wynikajgcym z rodzaju
wykonywanych robét,

- zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie stanu technicznego poszczegoélnych elementéw
sktadowych obiektu istniejgcego, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki. Zakres i wymagania prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru .

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, itp.).

5.4. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.4.1. DZIENNIK ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W zalezno$ci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki,
ktory oprocz danych porzgdkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét,

— protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych bedqg pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny,
majg dostateczng wytrzymatosce,

- opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych
rozbiorke.

5.4.2. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju robotami.

Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Kierownik rob6t powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych
urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbiorkq.

- Teren robét rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysoko$ci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni
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w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do $ciany.

— zabronione jest zrzucanie na ziemie elementdow z rozbiérki,

- elementy bedqgce w bliskim sgsiedztwie rozbiérek nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacji Ogolne;.

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukcii,

- prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadow,

— wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadoéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjq i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Wymaganiach Ogélnych.

Jednostkg obmiaru jest:

- m3 - wykonanie wykopow , zasypywanie wykopow, wywdz gruzu,

- m - demontaz balustrad, rynien

- m2 —rozbiérka pokrycia dachowego z papy i ptyt, rozbidrka ptyt elewacyjnych, rozbiérka nawierzchni betonowych
wykonczeniowych schodéw i spocznikéw zewnetrznych

- szt - demontaz okien, drzwi, krat, demontaz grzejnikéw i instalacji c.o. w budynku

- tona - wywdz ztomu, gruzu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano Wymaganiach ogoélnych.

Podstawq odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacijq Projektowq i ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegédlne fazy robét. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjqg Projektowq i Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru kohcowego sporzgdza sie protokét.

Odbiorom podlegajq:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

- odbiér koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robét

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Warunki ptatnosci bedqg okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogdlnej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbiérce,

- montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

— transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,

— uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- zatadunek i wyw6z materiatéw na wysypisko,

— koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacij,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z p&zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA
WROCLAW 2016

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami
ociepleniowymi - termoizolacyjnymi zwigzanych z realizacjg wykonania i odbioru dla p.w. zadania.

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Naprawa uszkodzony fragmentéw muru
Termomodernizaciji $ciany Sciany pétnocnej
Termomodernizacja $cian wewnetrznych kolankowych styropianem

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami
Zabezpieczenie intereséw 0sOb trzecich
Oznaczenie miejsc pracy sprzetu ciezkiego

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogdélnobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT
SST -B- 01/03- CPV 45421100-5 Roboty ociepleniowe

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczeji bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumiec jako:

- Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system

- Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

- $rodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukciji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

- Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

- Polistyren ekstrudowany - materiat z tworzywa sztucznego z doskonatymi parametrami izolacyjno$ci termicznej, odpornosciq
na dziatanie wilgoci oraz bardzo duzg wytrzymatos$cig mechaniczng.

- Siatka z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

- Styropian - znany takze jako polistyren ekspandowany, materiat z tworzywa sztucznego otrzymane poprzez spienienie
wstepnie spienionych granulek polistyrenu, zawierajgcych porofor (np. eter naftowy). Materiat o wysokich parametrach
izolacyjnosci termiczne;j.

- Styropian twardy — patrz: polistyren

- Styropapa - ptyty warstwowe termoizolacyjne otrzymane przez jednostronne (PW 20/1) lub dwustronne (PW 20/2) oklejenie
ptyt styropianowych samogasngcych odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) papq asfaltowq podktadowq na welonie z widkien
szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocq kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawedzie ptyty styropianowej tworzgc
zaktady wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci.

- Klin parapetowy ze styropianu — odpowiednio przyciety fragment ptyty styropianowej przystosowany do montazu pod nowy
parapet wykonany z blachy

- Profile, listwy, kity, sznury dylatacyjne — systemowe elementy montowane miedzy ptytami styropianowymi w celu ich
zdylatowania

- Zaprawa klejowa - gotowy lub wymagajqgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolaciji

- Warstwa zbrojgca - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 3
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA
WROCLAW 2016

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

ROBOTY REMONTOWO DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W TWARDOGORZE
WROCLAW ; UL. STEAFANA BATOREGO 5;56-416 TWARDOGORA )
GMINA TWARDOGORA , POWIAT OLESNICKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

- kgczniki mechaniczne - okre$lone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe
i profile.

2. MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

2.1. RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW

Plyty styropianowe w systemie dyfuzyjno-otwartym o wspétczynniku przenikania A=0,035 W/mK i grubosci 12 cm

Plyty styropianowe w systemie dyfuzyjno-otwartym o wspotczynniku przenikania A=0,035 W/mK i grubosci 14 cm

Wetna kamienna elewacyjna o wspétczynniku przenikania A=0,035 W/mK i grubosci 12 cm

Ptyty polistyrenowe EPS 120 o wspdtczynniku przenikania A=0,030W/mK i grubosci 14 cm

Wetna kamienna w granulacie o A= 0,042 w/m*k

Maty z wetny kamiennej o grubosci 20 cm

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersjaakrylowo-kopolimerowa), zawierajgca

wypetniacze (takze wtdékna) masa, nanoszona napowierzchnie ptytizolacyjnych

siatka z wtékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe

zbrojgca.

tgczniki mechaniczne - kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa,; profile mocujgce — metalowe (ze stali

nierdzewnej, aluminium)
Wyszczegdlnione wyzej materiaty nie wyczerpujg mozliwosci wystgpienia innych materiatéw wynikajgcych z wymagan
zastosowanych rozwigzan systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i
uwzglednic je w wycenie robot

2.2. PRZECHOWYWANIE

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodhnie z instrukcjq
producenta oraz odpowiedniqg Aprobatg Techniczng

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—izolacja termiczna — Zaleca sie sktadowanie ptyt styropianowych na réwnej powierzchni (placu, hali) na legarach lub
podktadach styropianowych. Ptyty nalezy przechowywac w zamknietych, ale przewiewnych pomieszczeniach w normalnej
temperaturze z dala od kwaséw, nawozoéw, soli i innych substancji korozyjnych. Dodatkowe zalecenia odnoénie sktadowania
ptyt nalezy sprawdzi¢ u producenta.

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

2.3. TRANSPORT

Wyroby do robét ociepleniowych mogqg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegac
zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty wyscidtkowe, amortyzujqce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet i maszyny stosowane do wykonywania robét ociepleniowych:
Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych
Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
Do naktadania masi zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i
krgzkéw termoizolacyjnych),
Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t ociepleniowych nalezy:

. wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji nie podlegajgcych demontazowi lub
wymianie

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PODtOZY

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacqg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lu wystepowania pozostatosci wykwitow
i spiekéw za pomocgq dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocq rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocqg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionoweg
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sq od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni
podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodq ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstkimateriatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (zeszlifowanie, wypetnienie zaprawq wyréwnawczq),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdéw i warstw malarskich. Sposdb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3. WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +2501C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbétowe.
-Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na catq jego
powierzchnie.

-Montaz ptytizolaciji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowq (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejgcq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réownosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacq zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Zapewni¢
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajgcq. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikéw zalezna jest od grubosci ptyt
izolaciji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

- Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikbw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potqczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskéw
siatki zbrojqgce;j.
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- Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnac¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopic¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojgcqg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancernqg. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawaq.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.

UWAGA: Nalezy wycig¢ w ptytach styropianowych otwory w miejscu, gdzie znajdujq sie styki istniejgcego przytgcza
napowietrznego, by méc je ponownie przytgczy<. Instalacje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robét. Stosowac zasady kontroli wedtug ST
~Wymagania ogdélne” oraz wedtug instrukcji producenta. Odbidr przygotowanej warstwy ociepleniowej powinien obejmowac:
. sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej warto$ci wspotczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste
Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-7

6.1. OBMIAR ROBOT

- Powierzchnie ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.
- Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku
do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci osciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7

7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Do rob6t zanikajgcych przy wykonywaniu robo6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolaciji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i szczegétowq specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okre$la¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 6
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA
WROCLAW 2016

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

ROBOTY REMONTOWO DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W TWARDOGORZE
WROCLAW ; UL. STEAFANA BATOREGO 5;56-416 TWARDOGORA )
GMINA TWARDOGORA , POWIAT OLESNICKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

7.3.1. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPtYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

8.1. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 12 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

—wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocq profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocqg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrbwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),
—wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem
potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych paséw siatki zbrojgcejitp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze zleceniodawcq i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymaganie nie uregulewane powyzszym opisem obowigzujq wg:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r. ZUAT
15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t dekarsko-blacharskich
zwigzanych z realizacjg wykonania i odbioru dla p.w. zadania.

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Wymiana rynien i rur spustowych na nowe
Wymiana obrébek i taSm zewnetrznych na nowe
Wymiana obrébek przy oknach dachowych
Uzupetenienie dachu ptotkami przeciwsniegowymi
Wymina lub uzupetnienie pokrycia dachu z papy i dachéwki

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk roboczych
Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami
Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT

Roboty ogdéinobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT

SST -B- 01/03- CPV 45261210-9 Roboty dekarsko-blacharskie

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczeji bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumiec jako:

- Obrébka blacharska - rodzaj zabezpieczenia elementdw elewacii przy pomocy blachy np. stalowej przed przede wszystkim
niszczgcym dziataniem wod opadowych i innych szkodliwych czynnikbw

- Rynhak - takze: uchwyt rynnowy, wspornik, na ktérym montowane sg rynny, rozwigzanie systemowe

- Rynna - pétotwarta rura ktadziona wokét krawedzi dachu budynku, do ktérej sptywa woda opadowa z dach

podczas deszczu

- Rury spustowe — pionowa rura odprowadzajgca wode opadowq z rynny do gruntu

- PVC - tworzywo sztuczne otrzymywane z polichlorku winylu, posiada wtasciwosci termoplastyczne, charakteryzuje sie duzq
wytrzymatos$cig mechaniczng, jest odporny na dziatanie wielu rozpuszczalnikow

- Blacha ocynkowana - jest to rodzaj blachy stalowej zabezpieczonej przed korozjq poprzez natozenie warstwy cynku.

2. MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie materiaty do wykonania robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

2.1. RODZAJE UZYTYCH MATERIAtOW

Blacha tytan-cynk o grubosci 0,55 mm
Siatki systemowe wentylacyjne
tgczniki, wkrety i gwozdzie systemowe

Wyszczegolnione wyzej materiaty nie wyczerpujg mozliwosci wystgpienia innych materiatéw wynikajgcych z wymagan
zastosowanych rozwigzan systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i
uwzgledni¢ je w wycenie robot

2.2. PRZECHOWYWANIE
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiedniqg Aprobatqg Techniczng.

2.3. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, stosownej aprobaty technicznej, zasadami
eksploataciji srodkéw transportowych i prze pisami ruchu drogowego.

Transport obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty wysciétkowe, amortyzujqgce, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cianki pianki poliuretanowej. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone
na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet i maszyny stosowane do wykonywania robdét dekarsko-blacharskich:
Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych
Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,
przyrzady miernicze, poziomnice, itp.
narzedza reczne (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek),
elektronarzedzia.

4. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdélne” Kod CPV 45000000-7.

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Stosujgc przyjete w projekcie rozwigzania systemowe przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznac sie z
nastepujgcymi dokumentami:

projektem kolorystyki elewacii i docieplenia budynku.

kartami technicznymi produktéw stosowanego systemu pokryciowego,

detalami konstrukcyjnymi rozwigzan systemowych, Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu,.
robot powinny by¢ prowadzone przez do$wiadczonych wykonawcow. Przed rozpoczeciem realizacji projektu Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do aprobaty prébki, pokazujgce wszystkie kolory i faktury opisane w
projekcie i przewidywane przez niego do zastosowania. Prébki powinny by¢ przygotowane z tych samych produktéw, przy
uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik, co zaprojektowana elewacja i przewidywany sposéb realizacji robét.
Zatwierdzone prébki nalezy zachowac i udostepnia¢ na placu budowy na zgdanie uprawnionych oséb. Wykonawca powinien
doktadnie zapoznac sie z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali, mocowania
mechanicznego elementow lub inne przed rozpoczeciem robaét.

4.2. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane od wielkosci pochylenia potaci dachowych oraz odpowiednio szerokie. Rynny z
PVC nalezy tgczy¢ wedtug zalecen producenta. Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, odlegto$¢
miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 mm. Uchwyty nalez mocowac¢ gwozdziami budowlanymi do desek okapowych,
Uchwyty powinny by¢ wpuszczane w postoze na gteboko$¢ rowng grubosci ptaskownika metalowego. Dla rynnien ponownie
mocowanych na gzymsie, zaleca sie je opiera¢ na podstawach wykonanych z blachy. Podstawkinalezy ustawiac na
(istniejgcej, ponownie montowanej) obrébce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocq szpilek blacharskich oraz oblutowania.
Jesli ynna mocowana jest ponizej gzymsu, nalezy wykonac¢ pas nadrynnowy, mocowany do $ciany zewnetrznej za pomocq
krawedziakéw drewnianych,

Zewnetrzny brzeg rynny nalezy sytuowac o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny
muszg mie¢ spadek o wartosci 1-2 ° w kierunku kosza spustowego.

Przed montazem obrébek blacharskich gzymséw wyréwnuje sie podtoze zaprawg, dajgc mu maty spadek (w kierunku
zewnetrznym) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Rob 6t nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Odtworzenie zwiehczenia z dachowek nad wysunietym elementem elewacji moze zosta¢ wykonane z istniejgcych dachowek,
zaleca sie wiec ostroznosc przy ich demontazu. W przypadku stwierdzonych uszkodzen zdemontowanych dachéwek nalezy
uzupetni¢ pokrycie nowymi, identycznymi w ksztatcie, kolorze, materiale i rozmiarze z istniejgcymi. Odtworzenie nalezy wykonac
zgodnie z wyglgdem istniejgcego pokrycia dachowego. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na
desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachoweji pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej o szeroko$ci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowq. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac 1
cm na lmetrze dtugoscii 3 cm na catej dtugosci pasa

Parapety wykonane z blachy nalezy osadzi¢ na klinach styropianowych ze spadkiem na zewngtrz przez wtopeinie krawedzi
bocznych parapetu w materiat izolacyjny elewaciji. Parapety powinny szczelnie przylega¢ do ramy okienne;j.
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Ponadto powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji projektowej tak, by spetnione byt
nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczq¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca potgczenia parapetu z oscieznicq powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sq w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi, wydanie ITB — 2006 r.),
- przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem
nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. Wydry w ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku o$cieznicy i
o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej). Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- potgczenia kohcowe parapetdw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacii

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robét. Stosowac zasady kontroli wedtug ST
»Wymagania ogoélne” oraz wedtug instrukcji producenta. Odbiér robét blacharskich powinien obejmowac:
Badania obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoziiwiajgcy
ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadtosci szwdéw do okapu, od linii prostej itp. Tolerancja odchytek wymiaréw wynosi 0,5-1 mm.

5.1. BADANIA MATERIALOW

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdéw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczeg6towej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w niniejszej SST.

5.2. OCENA PODtOZA
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SST.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT- WYMAGANIA
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania Ogdélne” Kod CPV 45000000-7

6.1. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
1 m2 wykonanych obrébek blacharskich i parapetéw,
1 m elementéw dodatkowych - rynny i rury.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t pokrywczych nalezy przygotowanie wraz z gruntowaniem podtoza. Ich odbi6r
powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejsze
Specyfikaciji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowq i Szczegdtowq Specyfikaci
Techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
Budowy).

7.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbior
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
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koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme przewiduije.

7.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).

Odbiér konhcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbid6r ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i
szczegotowej specyfikaciji technicznej robot dekarsko-blacharskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty blacharsko-cekarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sqg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegbétowe)j) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elementéw, zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych rob6t, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

7.3.1. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPtYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Ogdéine wymagania dotyczqgce
odbioru w okreslanych warunkach podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdélne” Kod CPV 45000000-7.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7

8.1. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét dekarsko-blacharskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét dekarsko-blacharskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty dekarsko-blacharskie
uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 12 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

— gruntowanie podtoza,

- demontaz i zabezpieczenie elementéw podlegajgcych ponownemu montazowi,

— wykonanie opisanych prac blacharsko-dekarskich,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze zleceniodawcq i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogqg by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymaganie nie uregulewane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC - U. Definicje, wymagania i badania.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbiory wymiany stolarki okiennej .

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
«  Wymiana stolarki okienneg] na nowe okna polaciowe systemowe

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowai z siatkami

Przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk roboczych
Ogrodzenie placu budowy

Labezpieczenie weji¢ do budynku daszkami
Labezpieczenie intereséw osdb trzecich

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczqce terenu budowy podano w 5T-00 ,Wymagania Ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

1.5, NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboly egdlinobudowlane CPV-450-00000-7
1.5.2. KLASA ROBOT

SST-B- 01/04 - CPVY 45421100 -5 Stolarka okienna i drzwiowda

1.6, OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINIC JE

Okno - ruchoma lub stata czesc sciany zewnetizne] zapewniajgca odpowiedniqizelacyjnosé | prepuszczalnose swiatta. Okno
sktada sig z oicieznicy | z jednego lub wigce] oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oicieznicy.

Oicleznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby | csadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno - rama zastepujaca oicieinice lub stanowiqca jej vzupetnienie od strony zewnetrzne].Gruboi¢ elementdw krosna jest
mnigjsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czeid okna (nadwietla), drawi lub wrdt zamocowana w oicleinicy, kroénie lub bezpoirednio w otworze
budowlanym.

Skrzydio prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawe] strony a pozamocowaniu w oicieznicy
{kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniv jest zgodny z ruchem wskazdéwek zegara.
Skrzydio lewe — skizydto, kidre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej sfrony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krodnie) lub bezpoirednio w olworze budowlanym, obrét jego przyzamykaniv jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara,
Naswletle -- ruchoma lub stata czesé $ciany, przepuszczajgea swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z
ofcieznicy i oszklonego skrzydta lub z same]j oszklone] oicieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w kidérych zamiast oicieznicy
wystepuje krosno.

Ckno jednorzedowe — okno, ktdre w widoku miedzy progiem i nadproZzem ma jedno skrzydio lub jeden rzqd skrzydet.
Okno dwu-, Ird)- | wielorzedowe {wielopoziomowe) - okno, ktdre w widoku miedzy progiem |

nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzeddw skizydet umieszczonych nad sobq.

Qkno nfeotwierane (staie) — okno, w ktdrym szyby asadzone sq bezpodrednio w oicieinicy lub krosnie.

Okno olwierane stale — ckno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesch,

Okno typu portenelr - wysokie okno siegajace od podtogi do sufitu, zabezpieczone zewnetrzng balustradag, zazwyczdj
olwierane.

2. MATERIALY BUDOWLANE

Okna i drzwi powinny posiadaé wiasciwoici eksploatacyjne okredlone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien okredli¢ materiat {materiaty), z ktérych okna i dizwi balkonowe sq wykonane,
tqcznie z wszelkimi zastosowanymi powitokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinng by¢ zrealizowana w adniesieniu
do wszystkich elementdw sktadowych, majagcych wplyw na trwatode wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powolanie




odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczgee konserwaciji okien i
drzwi craz ich czeici podlegajgeych wymidnie.,

2.1. RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW

¢+ Okna polaciowe

Projekiuje sig wymiane istniejqcej stolarki okienne] drewniane] potaciowej na nowq systemowq drewniang ze stalowym i
oonamniej ocynkowanym wykohczeniem zewnetrznym - zwiekszajgee slabilnos¢ okna - nietoksycznych spetnicjgce wymogi
obowigqzujacych horm cleplnych i standardow dla obiektéw szkolnych jak :

Skrzydta szklone szktem zespolonym. Wspétczynnik przenikania ciepta k< 1,1.

Okucia obwigdniowe typu np. Roto, Marko lub réwnowaine, umoiliwigjgce olwieranie do zewngirz skizydet .

Okna wymianiene majg by¢ systemowe o wymiarach nie mniefszych niz podanych w dokumentac]l wraz z roletami
Zewnetrznyml systemowyml| montowanymi do zewnetrznych prowadnic obudowy. Okna montowac w przestrzeni miedzy
krokwlami na Istniejgce] wysokoécl . Okna zabezpleczyé systemowymi taimamii uszczelnieniami.

Niedakceplowaine Jest rozwlgzanle niesystemowe bexr wymaganych certyllkatéw | atestéw dla okien polaciowych wraz z
roletami zewnegirznyml. Montaz okien wylacznie zgodnie z zaleceniomi producetéow pod groiba viraty gwarancfi | reke]mi od
producenta a co za tym idzie odbiorv przez Zamawiajgcego.

Catoéé materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzié z jednego irddia.

Wykohawca powinien dokonac uzgodnien z producentem dotyczgeych gwarancji i jakosci cate] zamawianej partii
materiatéw. Wyszczegdinione wyze] materialy nie wyczerpujq mozliwosici wystgpienia innych materiatdéw wynikajgeych z
wymaganh zastosowanych rozwlgzai systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé odpowiednie] analizy w tym
zakresie i uwzglednié je w wycenie robdt, Nie nalezy utywad materiatéw budzqcych watpliwosci co do ich jakoici,

2.2, PRZECHOWYWANIE

Okna i drzwi drewniane nalezy przechowywad zgodnie z wyrnaganiami normy PN-B-05000, 7 wyjqtkiem wyrobéw
vformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, powinny przechowywad w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjomi producentdw oraz wymaganiami wiatciwych
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
opakowanych pozostatych wyrobdw | materiatéw powinno by¢ kryte, suche orcz zabezpleczone przez zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé
prechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyiej +5°C o poni Zej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rdwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pdtotwartych stosowanie nieuvtwardzonego pociioia, ale wowczas oknd i/lub dizwi
balkonowe nalefy ustawiad na legarach uvtozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ tegardéw powinna wynosi¢ ¢co ngjmniej 15
cm. Gkna ifiub drzwi balkonowe nalezy ustawial w odlegtosci co najmniej 1.0 m od czynnych urzgdzen grzejnych. Naleiy je
przechowywad w jednef lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajaey je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow
bezpieczenstwa.

2.3. TRANSPORT

Maleriaty nalezy fransportowad zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, stosownej aprobaty techniczne], zasadami
eksploatac srodkdw fransportowych i przepisami ruchu drogowego. Kazda parlia wyrobow przewidziana do wysytki powinng
zawierad wszysikie elementy przewidziane normq lub projektem indywidualnym, Qkucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i fransporfowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transporty nalezy zabezpieczye przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,

Labezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozc w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
pomocniczych, takich jak: kieszcze, chwytaki, weiggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalely przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki fransportowe]. Do zabezpieczenia pred przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie fransportu naleiy stosowad: kliny, rozpory i bariery, Do zabezpieczenio wyobow luzem w
trakcie fransportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe. amortyzujqee, takie, jok: maty stomiane, witry drzewne, ptyty
styroplanowe, $cinki pianki polivretanowei. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

3. SPRIETIMASIYNY BUDOWLANE

Sprzet stosowany do robdt powinien by< sprawny i zaokceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie

zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakoéci wykonywanych robél oraz

nie stworzy zagrozenia w frakcie prowadzenia robdt oraz w péiniejszej eksploatacii obiekiu. Ogdine wymagania dotyczqce

sprzetu podane w czeic pt. Wymagania Ogdlne ninisjsze] Specyfikacii. Do wykonania robdt zwigzanych z wymiang stolarki

przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu | narzedzi:

s do prowadzenia robot na wysokeosci - wszysikie typy rusziowanh | urzgdzen fransportu pionowego, stosowaonych do robét
elewacyijnych,

* do fransporiu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”)
do maferiatéw suchych i o konsystenci past,

o przyrzqdy miemicze, poziomnice, itp.

« narzedza rgczne (Srubokret, wkretak, pitka, miotek]),

+  elekironarzedzia

4, ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE




Ogdine wymagania dolyczqee wykonania i jakoici robét podano w czesdci pt. Wymagania ogdine ninigjsze] Specyfikacii
Technicznej.

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotnoici powietrza | zapewnlenie syslematycznego wietrzenic pomieszczen.

W icianach z ociepleniem zewnegtrznym okna | drewi nalezy wbudowywaé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystqpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdddé:

prawidtowoi¢ wykonania §cian,

stan wykonczenia | prawidtowo$E wykonania osciezy,

zgodno§é wymiardw olworbw z wymiarami podanymi w dokurmentac]i projektowe],

czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umotliwiajg prawidiowe ustawienie | podparcie okien z zachowaniem wiaiciwej
szerokoici szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a oicieinicq.

4.2, WYKONANIE ROBOT

4.2.1. IASADY USTAWIENIA OKNA / DRIWI W OTWORZE

Ustawienie okien / dizwi powinno zapewniad:

e vz (szczeling} pomigdzy otworem w §cianie a wyrobem, porwalajgcy na zmiane wymiardw okna pod wptywem
lemperotury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcq funkcjonalnosci okna / drzwi,

+  miepsce dla klockow dystansowych | podporowych.

Do podpierania progu oicieinicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg

przewidziane w dokumentacii producenta) oraz kqtowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i

dystansowe, Klocki podporowe i dystansowe powinny by tak rozmieszczone, aby byita zapewniona mozliwosé odksztatcania

sig ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, §rub lub kotew, bez zastosowania klockdw

podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigienia. Klockl dystansowe, stuzgce do ustaienia pozycji oknaw

otworze, po zamocowaniu oicieznic powinny by< usuniete, nie nalezy natomiast usuwad klockdéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oicieinicy a oiciezem umoiliwigjgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw

okien lub drzwi podane sq w tablicy 51 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbiornu robét

budowlanych. Czeié B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 . Montaz okien | drzwi *', wydanie ITB - 2006 rok. Dopuszczaline

odchyiki pionowe | poziome ustawienia okna w olworze przy dtugoici elementu do 3.0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogqg mieé negatywnego wptywu na funkcjonalnosé

okien lub drzwi. Mocowanie powinno by¢ wykonane w laki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewneglzne byly

przenoszone za poérednictwem tqcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$é okien byta zachowana, {zn. ruch skrzydet

okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

4.2.2. IASADY MOCOWANIA OKNA/DRIWI W OSCIEZU

Okno i/lub drzwi naleiy sytuowad w oicieu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzqgee do skraplania sie pary wodnej
na wewnetrznej stronie ofcieinicy lub powierzchni oicieza.

Na wewnetrznych powierzchniach ofcieza powinng sig utzymywad temperatura wyzsza © minimum 1°C od temperatury
punkiu rosy. W icianie z ociepleniem zewngtrznym — nalezy sytuowaé okna jak najblizej warstwy ocieplenia. W przypadku
ofciezy z wogarkami okna lub drzwi balkohowe powinny byé usyluowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oicieznicy na szeroko3< nie wigkszq niz potowd szerokosci ksztattownika oscieznicy.

Zamocowania powinny byd rozmieszczone na catym obwodizie ojcieznicy. Do mocowania okien w cianie budynku - w
zaleznosci od rodzaju §ciany {monolityczna, warstwowa) i spesobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i
Sruby/whkrety. Pianki poliuretanowe [ tym podobne matersialy izolacyjne nie sluzq do mocowania okien, a

wyiqcznie do uszczelnienia | ocieplenia szczeliny miedzy oknem a icianq.

Sruby mogag byé stosowane do mocowania oécieinic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowe), cegly dziurawki, betonuy
lekkiego, drewna ifp. Nalely stosowad §ruby dostosowane do materiatu olciezy. W przypadku okien aluminiowyc
ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sq do komory wewnelizne] ksztatownika lub w osi
zintegrowanego profilu za poiredniciwem podktadki metalowe], wykluczajqcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne
z tworzyw sztucznych. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdze odstep oicieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym {progowym} lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja polqczenia okna/drzwl ze §ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oiciezem przed wnikaniem wody opadowej od sirony
zewngtrzne] oraz pary wodnej od strony wewnetrzne]. Przy wykonywaniu uszczelnienicl nalely przestzegadé zalecen
{wytycznych} proeducenta materiatow uszczelnigjgeych. dolyczqeych:

- zgodnoscl chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatdw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania {w zaleinosci od rodzaju materiatu),

—wymaganh w zakresie wilgotnosci i temperatury powietiza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z rzech warstw: wewnetrznej, Srodkowe]i zewnetzne],

Warstwa wewnetrzna fo uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu lrwale elastycznego) lub impregnowanych
tadm rozprginych nleprze puszczajqeych powielrza | pary wodnej (tasmy paroszczelne}. Uszczelnienie to powinno uniemozliwiad
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a fcianqg budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu
sig pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a ofciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizsze] od temperatury punkiu rosy).
Paroszczelnoi¢ uszczelnienia po stronie wewnetiznej okna powinna byé wyisza nii po stronie zewnetrzne. Przestrzeganie igj
zasady umotliwia dyfuzie pary wodnej z polqczenia na zewnqtrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze
wchodzic w reakcje chemiczne z otaczajgeymi je materiatami.




Warstwa Srodikowa fo izolacja termiczna wykonywana z piankl wypelniajgce] {np. pianki poliuretanowej) Iub mineralnych
materiatéw izolacyinych {np. wetny), ktdre zapewniajq izolacje termiczng | akustyczng poigezenia okna z ciciezami. Szczelina
migdzy oicieinicq a ofcieiem powinna byé catkowicle wypethiona warstwq izolacji termiczne;.

Pianki slosowane do wypetnienia potgczenh (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg
wchodzic w reakcje chemiczne, ani tez wydzielad substancii szkodliwych. Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukejg
producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg byé uiyte oraz czystoscl wypetniane|
szezeliny, Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracac uwage na doktadne wypeinienie szczeliny, a jednoczednie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oicieinicy.

Warstwa zewnetrzna o uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreinych paroprzepuszczainych. Uszczeinienie
zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszcrzalne, a jednoczeinie wykonane w laki sposob, aby nie byto moiliwosci przenikania
wody opadowe] do wnetrza szczeliny migdzy oknem a §ciang. Uszczelnienie powinno bye frwate i nie moze wchodzic w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

4.2.3. OGOLNE ZASADY OSADIANIA PARAPETOW OKIENNYCH | OBROBEK DRIWI

s  Parapety zewnetrzne

Parapel zewnetrzny powinien by< osadzony zgodnie z rozwiqzaniem przewidzianym w dokumentacii projekiowe] tak, by
spetnione byly nasfepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakohiczeniv montazu i uszezelnieniv na obwodzie okng,

- parapel powinien wystawad pora plaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- mocowanie do oscieinicy powinno byé dostatecznie mocne,

- miejsca potqczenia parapety z oicieinicq powinny byc szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreinymii sillkonem,

- polgczenia boczne parapetu z oiciezami oraz w naroiy (0kne — mur — parapet] powinny zapewniad cigglosé uszczelnienia
(przykiody uszczelnienia parapetu zewneliznego na styku z ofcleiem przedstawione sq w pki. 4.4.1. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien | drzwi, wydanie ITB — 2006 1.},
- przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PYC kotnierz parapelu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscleinicy [wywinigcie kotnierza na profil ramy oicieznicowe] bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i siikonem
nie zapewnia szczelnosci polgczenia),

~ przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by wprowadzony w misjsce 1zw. Wydry w ramiaku progowym,

~ osadzenie parapetu z kamienia lub elementdw ceramicznych powinno by poprzedzone utoeniem na styku oécieznicy |
oéciezq izolacji przeciwwilgociowej wywinigte] na ksztattownik progu oicieznicy, tak jok w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacj techniczneij). Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrécié uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie | zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtosow padajqcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgeych),

-~ polqczenia kofncowe parapetdw z ofciezami nalezy dobierad w zaleznoici od konkretnego rozwigzania elewacii

. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapelu wewnetrznego nalezy rozpoczqé po zakonczeniu montaiui uszezelnieniv na obwodzie okna.

Parapety wewngirzne powinny by osadzone w dolnej czesci ofcieza, zgodnie z

rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacii przedmiarowe]). Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oicieinicy powinna byé
tak uszczelniona, aby nie dopuicic do penetracji wedy i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oicieznicy.

e Obrdbki progéw drzwi

Naleiy je wykonywad zgodnie z dokumentacjq projektowq i zaleceniami producentia drzwi.

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBGOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzery inwestorskiego dokona sprawdzenia prawidtowoici wykonanych robdt. Stosowad zasady kontroli wedtug ST
«Wymagania ogélne" oraz wedtug instrukcji producenta. Badania wyrmiany stolarki powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umetliwidjgey ocene wszystkich wymagah, a w szczegéinosci:
» zgodnoici z dokumentaciq projektowq | zmianami w dokumentac]i powykonawcze],
«  jokoici zastosowanych materiatdw i wyrobow,
« podparcia progu oicieznicy,
+  zamocowania mechanicznego ckna lub drzwi na catym obwodzie oiciemicy (zachowania odstepow miedzy
tqcznikami mechanicznymi),
»  izolacji termiczne] szczeliny migdzy oknem a oicieiem, ze szczegdinym mwrdceniem uwagl na wykonanie izolacj pod
progiem oscienicy,
» uszczelnienia zewnegtrznego | wewneliznego szczeliny miedzy oknem a ofciezem, ze szczegdinym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajqeych | przestrzegania zalecen technologicznych,
+  obrobek progu drzwi,
+« osadzenia parapety zewnelrznego | wewnetznego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przysigpieniem do robdt iw
trakcie ich wykonywania. Przed pizystapieniem do badart przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatqczone wyniki badan tyczq sig wymiany stolarki okiennej, o vtyte materiaty spetniaty wymagania ninigjsze]
S8T. Do badad odbiorowych nalezy przystqpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt,

5.1, BADANIA MATERIALOW

Przed rozpoczeciem montoty okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnoi< okien i drzwi oraz obrdbek z aprobatq techniczng lub indywidualng dokumentacig techniczng w zakresie
rozwigzan materictowo-konstrukcyjnych 1 jakosci wykonania,

- zgodnoic okien i drzwi oraz obrébek z dokumentaciq projektowq i niniejszq specylikaciq techniczne

- w protokole przyjecia materiatéw na budows. czy dostawca dostarczyt dokumenlty swladczgee o dopuszezeniv do obrotu i
powszechnego lub jednosikowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,




~ stan opakowan [oryginalnoic, szczelinoid) oraz sposdb przechowywania wyrobdw i terminy przydainoici materiatdw
uszczelnigjqeych.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST , Wymagania Ogdline” Kod CPVY 45000000-7

6.1, OBMIAR ROBOT
Powierzchnig okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle zakrywanych otwordw.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU,

Przy wbudowywaniu ckien iflub drzwi elementami uvlegajgcymi zakryciu sg mocowanie oicleznicy na caltym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienle (zewnetzne, wewnelrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem, Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montaiu okien i drzwi . W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienicne w pkt. 6.3, niniejszej
specyfikaci, a wyniki tych badan peréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.1 5.5. niniejszej specyfikacii.

Jeieli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina vznac zamocowanie, uszczelnienie iizolacje ckna lub drzwi za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowq} i zezwolié na
przystqplenie do dalszych prac {obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewneirznych, otynkowanie oiciezy, montaz listew
maskujgcych}. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace vlegajgce zakryciu nie powinny by< odebrane, W
takim przypadku nalezy ustaliC zakres prac [ rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgeych zakryciv nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).

7.2. ODBIOR CIESCIOWY.,

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeiciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jok przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbior
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspekicra Nadzoru w obecnoici Kierownika Budowy, Profokét
odbiory czeiciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduie.

7.3. ODBIOR QOSTATECZNY ROBOT (KONCOWY].

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu {ilosci}, jakoici i
zgodno$cl z dokumentacjq projektowd.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidjgcego, na podstawie przedtoionych dokumentdw,
wynikow badanh oraz dokonanej oceny wizualne], Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinng
okredla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany fest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

—dokumentacje kosztorysowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania roboft,

- ew. ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materictéw | wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciv,

- protokoty odbiordw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sig do zastosowanych materiatow,

—wyniki ewenlualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy,

W toku odbicru komisja obowigzana jest zapoznad sig przedtoionymi dokurmentami, przeprowadzié badania zgodnie z
wylycznymi podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentac]i projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikaci technicznej oraz dokenaé oceny wizualnej. Montaz okien iflub drewi powinien byé odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawldiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny okna ifiub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
naledy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezell to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych [np. wskozaé na koniecznosé regulacii okud), usungé niezgodnosci
robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowe] 1w pkt. 5. niniejszej specyfikacii lechniczne] oroz
przedstawi¢ okna iflub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu viytkownika, funkcjonalnoici i trwatosci okien i drzwi
zamawigjacy moze wyrazic zgodeg na dokonanie odbioru kohcowego 7 jednoczesnym obnizeniem wartoici wynagrodzenia w
stosunku do ustaleih umownych,

- w przypadky, gdy nie sgq molliwe podane wyzej rorwigzonia wykonawca zobowigzany jest do demontau wadliwi
wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowainia ich ponownie | powtémego zgtoszenia do odbiory. W przypadku
niekompletnoici dokumentdw odbidr moze by< dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgecego | wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

~- oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposcbu ich usunigcic,




- stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnosci wykenania montazu okien iflub drzwi z zamowieniem.
Protokét odblory koAcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamaowlajgcym a wykonawcd.

7.3.1, ODBIOR POGWARANCYINY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCII.

Celem odbicru po okresie rekejmi i gwarancji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
ckresie ewentualnych robdt poprawkowych, swigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Ogdine wymagania dotyczqce
odbiory w okreslanych warunkach podano w ST-00 ,, Wymagania Ogoéine” Kod CPV 45000000-7.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoici podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

B.1. ZASADY ROILICZENIA | PLATNOSCH

Rozliczenie wymiany stotarki moze by¢ dokonane jsdnorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
iub etapami okrefionymi w umowle, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany | odelbrany zakres wymiany stolarki stanowi wartose tych robét obliczona na
podsIGWIe

okreslonych w dokumentach umownych {ofercie] cen jednostkowych 1 ilosci robodt zaakceptowanych przez

amawigigcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za ckrellony zakres robét,

Ceny jednostkowe wykonanic wymiany stolarki luk kwoty ryczattowe obejmujgee wymiane stolarki uwzgledniajq:

przygotowanie sianowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedii i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowsj obstugi,

ustawienie 1 rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 12 m,

ocene i przygotowanie podtoia,

ocene | przygotowanie oiciezy, zgodnie z wymaganiami dokumeniacji projektowe] [ szczegdtowe] specyfikac]l technicznej,

obsadzenie ocieinic wraz z ich uszczelnieniem wewnegtrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termiczneji

akustycznej potqczenia z ofcleZzem,

obsadzenie parapetdow zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progu drzwi ,

regulacja skrzydet i okug,

obicie &wiercwaikami lub listwami maskujgeymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,

vsuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywanic robot,

oczyszczenie migjsca pracy z materiatdw zabezpieczajgeych,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposéb vzgodniony ze Zleceniodaweqg I zgodnie z zaleceniami

producentaq,

likwidacje slanowiska roboczego,
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogq by¢ uwzglgdnione w
tych cenach lub stanowié podstawe oddzielne] ptatnodci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymaganie nie uregulewane powyiszym opisem obowiqzujg wg:

PN-EN 107:2002 (U] Melody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budowniclwie — Okreilenie $wiellnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 1SO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnoici akustyczne] w budynkach i izolacyjnoici akustyczne] elementow
budowlanych — zolacyinosc od diwiekow powietrznych.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczainodé powietrza - Metoda badania,

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnoi¢ — Metoda badania.

Cieplne whaiciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna | dizwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacija.

PN-EN 12210:2001 kna i drzwt — Odpomoic na obcigienie wiafrem - Klasyfikacja.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigizenia w ptaszczyinie skrzydta.,

PN-EN 14409:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie stalyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrcbu, wiasciwoici eksploatacyjne — Czesé 1: Okna | drzwi zewnetrzne bez
whasciwoici dotyczgeych odpornosci ogniowej iflub dymoszezelnoici.

PN-B-05000:1926 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie | fransport,

PN-B-91000:1994 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucica budowlane - Podziat.
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