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CZEŚĆ I –  OŚWIADCZENIA, DECYZJE O NADANIU 
UPRAWNIEŃ ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA  

1.OŚWIADCZENIA  PROJEKTANTÓW BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ : 

 
 
 
 

WROCŁAW 26.03.2015 
 

                                                                           O ŚWIADCZENIE 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

OŚWIADCZAM, 
 ŻE  PROJEKT    BUDOWLANY 

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA 
KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , 
GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

Obręb ewidencyjny : TWARDOGÓRA 
DZIAŁKA NR  1/1 ; 1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26 

 
Obiekt:                         DWORZEC PKP W TWARDOGÓRZE ; PLAC KOLEJOWY 1 
Adres:                              UL. PLAC KOLEJOWY 1; 56-416 TWARDOGÓRA ,GMINA TWARDOGÓRA 
 
Inwestor:                          GMINA TWARDOGÓRA   ;UL.RATUSZOWA 14; 56-416 TWARDOGÓRA 
Jednostka projektowa :       ARTMANU STUDIO ; MARTA FIEMA ;RÓŻYCKIEGO 1C ;51-609 WROCŁAW 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA 

BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS i data  

A R C H I T E K T U R A 
 
Projektant : 
 
MGR INŻ. ARCH 
MARTA FIEMA 

 
ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA 

WP-
OIA/OKK/UpB/59/2010 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W 
SPECJALNOŚCI  

ARCHITEKTONICZNEJ DO 
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

 
26.03.2015 

Sprawdzający : 
 
MGR.INŻ. ARCH. 
ANNA KIEŁBASA 

 
ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA 

20/DSOKK/2011 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI 
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ 

OGRANICZEŃ 

26.03.2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 5 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , GAZOWEJ , WODNEJ 

I ELEKTRYCZNEJ 
PLAC KOLEJOW Y - TWARDOGÓRA , GMINA TWARDOGÓRA , POWIAT OLEŚNICKI  
DZIAŁKA NR  1/1 ;1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26  OBREB   TWARDOGÓRA ;  

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
 

WROCŁAW  2015 
 

7 

2.OŚWIADCZENIA  PROJEKTANTÓW BRANZY SANITARNEJ : 

 
 
 
 

WROCŁAW 26.03.2015 
 

                                                                           O ŚWIADCZENIE 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

OŚWIADCZAM, 
 ŻE  PROJEKT    ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z 

PROJEKTEM SIECI ZEWNĘTRZNYCH  
 

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA 
KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , 
GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

Obręb ewidencyjny : TWARDOGÓRA 
DZIAŁKA NR  1/1 ; 1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26 

 
Obiekt:                         DWORZEC PKP W TWARDOGÓRZE ; PLAC KOLEJOWY 1 
Adres:                              UL. PLAC KOLEJOWY 1; 56-416 TWARDOGÓRA ,GMINA TWARDOGÓRA 
 
Inwestor:                          GMINA TWARDOGÓRA   ;UL.RATUSZOWA 14; 56-416 TWARDOGÓRA 
Jednostka projektowa :       ARTMANU STUDIO ; MARTA FIEMA ;RÓŻYCKIEGO 1C ;51-609 WROCŁAW 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA 

BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS i data  

B R A N Ż A   S A N I T A R N A  

 
Projektant : 

 
MGR.INŻ. ŁUKASZ 

KAMEDUŁA 

 
INSTALACJE 
SANITARNE 

223/DOŚ/05 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W 

SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W 
ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I 

URZĄDZEŃ CIEPLNYCH 
,WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH , 

WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH DO 

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

26.03.2015 
 

Sprawdzający : 
 

MGR.INŻ. TOMASZ 
NOSAL 

 
INSTALACJE 
SANITARNE 

137/02/DUW 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W 

SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W 
ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I 

URZĄDZEŃ CIEPLNYCH 
,WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH , 

WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH DO 

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

26.03.2015 
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3.OŚWIADCZENIA RPOJEKTANTÓW BRANŻY ELEKTRYCZNEJ  : 

 
 
 
 

WROCŁAW 26.03.2015 
 

                                                                           O ŚWIADCZENIE 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

OŚWIADCZAM, 
 ŻE  PROJEKT    ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z 

PROJEKTEM SIECI ZEWNĘTRZNYCH 
ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA 
KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , 
GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

Obręb ewidencyjny : TWARDOGÓRA 
DZIAŁKA NR  1/1 ; 1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26 

 
Obiekt:                         DWORZEC PKP W TWARDOGÓRZE ; PLAC KOLEJOWY 1 
Adres:                              UL. PLAC KOLEJOWY 1; 56-416 TWARDOGÓRA ,GMINA TWARDOGÓRA 
 
Inwestor:                          GMINA TWARDOGÓRA   ;UL.RATUSZOWA 14; 56-416 TWARDOGÓRA 
Jednostka projektowa :       ARTMANU STUDIO ; MARTA FIEMA ;RÓŻYCKIEGO 1C ;51-609 WROCŁAW 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA 

BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS i data  

B R A N Ż A   E L E K T R Y C Z N A  

Projektant : 
MGR.INŻ. GRZEGORZ 
MACHALSKI  
 
 

 
INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

 
MAP/0277/PWOE/06 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 
PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI  
INSTALACJI I URZĄDZEŃ  

ELEKTRYCZNYCH I 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

26.03.2015 
 

Sprawdzający : 
MGR.INŻ. JACEK 
KUCHARZYK 
 

 
 

 
INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

MAP/0168/POOE/07 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI  
INSTALACJI I URZĄDZEŃ  

ELEKTRYCZNYCH I 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

26.03.2015 
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4.OŚWIADCZENIA  PROJEKTANTÓW BRANZY DROGOWEJ  : 

 
 
 
 

WROCŁAW 26.03.2015 
 

                                                                           O ŚWIADCZENIE 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

OŚWIADCZAM, 
 ŻE  PROJEKT    ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z 

PROJEKTEM SIECI ZEWNĘTRZNYCH 
ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA 
KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , 
GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

Obręb ewidencyjny : TWARDOGÓRA 
DZIAŁKA NR  1/1 ; 1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26 

 
Obiekt:                         DWORZEC PKP W TWARDOGÓRZE ; PLAC KOLEJOWY 1 
Adres:                              UL. PLAC KOLEJOWY 1; 56-416 TWARDOGÓRA ,GMINA TWARDOGÓRA 
 
Inwestor:                          GMINA TWARDOGÓRA   ;UL.RATUSZOWA 14; 56-416 TWARDOGÓRA 
Jednostka projektowa :       ARTMANU STUDIO ; MARTA FIEMA ;RÓŻYCKIEGO 1C ;51-609 WROCŁAW 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA 

BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS i data  

 
B R A N Ż A    D R O G O W A  

Projektant  : 
INŻ. MARIUSZ WALCZAK  
 

 
 

 
BRANŻA DROGOWA  

KUP/0048/POOD/06 
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W 

SPECJALNOŚCI DROGOWEJ 
 

26.03.2015 
 

Sprawdzający : 
MGR.INŻ. SŁAWOMIR 
SUSKI  
 

 
 

 
BRANŻA DROGOWA 

WRR-I-7131-38/02 
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W 

SPECJALNOŚCI DROGOWEJ  
 

26.03.2015 
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CZEŚĆ III – OPIS TECHNICZNY  ARCHITEKTURA  

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

 
Przedmiotem inwestycji jest projekt dotyczący przebudowy ,rozbudowy i zmiany 
sposobu użytkowania  budynku dworca PKP ,budynku byłego szaletu 
przydworcowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w tym 
utworzeniu wezła przesiadkowego PKP-PKS ,  rozbudową sieci zewnętrznych , 
budową sieci gazowej i kanalizacji deszczowej wraz z drenażem. Projekt 
obejmuje także budowę wiaty na rowery , zadaszenia przystanku PKS , małą 
architekturę , przebudowę i projekt nawierzchni , projekt wyjazdu z działki na 
ulicę 1 Maja, oświetlenie zewnętrzne.  
 
Pełna nazwa projektu brzmi : 
 

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA 
KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  

BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , GAZOWEJ , 
WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

 
 
 

II . ADRES OPRACOWANIA  

 
PLAC KOLEJOW Y 1 - 56-416  TWARDOGÓRA ,  
GMINA TWARDOGÓRA , POWIAT OLEŚNICKI  
DZIAŁKA NR  1/1 ;1/13 ;1/5 AM-27;   
 36, 32 , 47/2  AM 26   
OBRĘB   TWARDOGÓRA . 
 

III. INWESTOR  

 
GMINA TWARDOGÓRA  
UL.RATUSZOWA 14  
56-416  TWARDOGÓRA  
 

IV. PODSTAWA OPRACOWNIA  

 
• UMOWA A GMINĄ TWARDOGÓRA  
• INWENTARYZACJA  ZIELENI WYSOKIEJ ; 
• WIZJA NA OBIEKCIE ; 
• INWENTARYZACJĘ TERENU ; 
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• INWENTARYZACJĘ BUDYNKU ; 
• USTALENIA Z INWESTOREM , 
• OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO. 
• OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY PRAWA, W TYM:  
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE 
(DZ.U. Z 2002R. NR 75, POZ.690 Z PÓŹN. ZM.) 

V. AUTOR OPRACOWANIA  

ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA  
UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17  
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI 
ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA  
RÓŻYCKIEGO 1C  
51-608 WROCŁAW 

VI. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy pełno branżowy 
wraz z projektem sieci i przyłączy zewnętrznych , projektem zagospodarowania 
terenu, projektem drogowym nawierzchni pieszych i kołowych ,projektem małej 
architektury.  

VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    

 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest pełny projekt zagospodarowania terenu oraz 
projekt infrastruktury podziemnej związanej z projektem przebudowy budynków 
dworca PKP oraz budynku byłego szaletu przydworcowego. Projekt 
zagospodarowania dotyczy projektu nawierzchni pieszych i kołowych , budynku 
wiaty rowerowej , zadaszenia przystankowego PKS , słupów ogłoszeniowych , 
oświetlenia zewnętrznego i monitoringu , małej architektury , wycinki drzew , 
projekt miejsc postoju samochodów jak i rowerów , ramp zewnętrznych i 
pochylni dla niepełnosprawnych , miejsca gromadzenia odpadków, projektu 
zjazdu.  

    

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
     Obiekty dworca i szaletu   zlokalizowane zostały na działce 1/5 oraz 1/13 ; 
AM-27 , obręb Twardogóra . W chwili obecnej obsługa komunikacyjna odbywa się 
od strony ulicy 1 Maja jak również w mniejszym zakresie od strony ulicy 
Paderewskiego. Przez jakiś czas teren działki 1/1 AM-27 wraz z obszernym 
placem ,pełnił funkcję  dworca PKS.  
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Nawierzchnie zagospodarowania terenu to głównie nawierzchnia bitumiczna dla 
ruchu kołowego, nawierzchnia z kostki betonowej i płyt betonowych dla ruchu 
pieszego. Pod nawierzchnią bitumiczną znajduje się kostka granitowa. 
Zieleń występująca na działkach objętych opracowaniem to głównie drzewa 
głownie lipy i jesiony oraz brzoza ,jabłoń i czereśnia.  
       W chwili obecnej teren przyległy do dworca wymaga uporządkowania 
przestrzennego zarówno pod kątem układu jak również małej architektury i 
komunikacji.  
 
Roboty rozbiórkowe w zakresie zagospodarowania działki obejmują  
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznych i chodników z kostki betonowej  
- rozbiórkę rampy zewnętrznej od strony północnej  
- rozbiórkę rampy od str południowej  
- wycinkę drzew wskazanych na PZT  
- likwidację starej lub nieczynnej infrastruktury technicznej   
- demontaż istniejącej małej architektury  
- demontaż słupów oświetleniowych  
-rozbiórkę istniejących  ogrodzeń i wydzieleń terenu  
- pozostały zakres prac koniecznych  z punktu widzenia zmian zagospodarowania 
terenu 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  
 
Zakres robót : 
Główne założenie projektowe to udostępnienie terenu dla ruchu autobusowego 
wraz z utworzeniem  przystanku PKS , węzła przesiadkowego PKP-PKS . 
Z uwagi na fakt wjazdu i wyjazdu pojazdów autobusowych , większą część działki 
1/1 obsługuje ruch autobusowy tworząc pętle zawracania. Wjazd i wyjazd 
odbywał się będzie na ulicę 1 Maja. W celu obsługi turystów PKS zaprojektowano 
wiatę autobusową ,a w budynku byłego szaletu pomieszczenie socjalne dla 
kierowców. Założenia projektowe wiążą obsługę pasażerów linii autobusowych z 
obsługą linii kolejowych . Główny punkt kasowy i toalety dla pasażerów będą w 
budynku dworca.  
      Dodatkowo zaprojektowano wiatę na rowery "pod najem" oraz miejsca 
ogólnodostępne dla rowerów. Założeniem wzmożonego ruchu rowerowego jest 
również punkt obsługi turystów oraz włączenie kompleksu dworca w zasięg 
ścieżek rowerowych na terenie gminy. Turyści zainteresowani wypożyczeniem 
rowera będą mieli taką możliwość.  
     Projektowane nawierzchnie utwardzone to głównie nawierzchnia bitumiczna 
ale również w sąsiedztwie  dworca planuje się odtworzenie nawierzchni z kostki 
granitowej, głównie w obszarze poza zasięgiem obsługi autobusowej. 
Ruch pieszy zaprojektowano głownie poprzez dojścia i chodniki z kostki 
kwadratowej betonowej szarej lub grafitowej ,z wypełnieniem z płyt betonowych 
w kolorze grafitowym. Rusz pieszy został zaakcentowany poprzez ułożenie 
wzorów na chodnikach z podkreśleniem głównym kierunków ruchu pieszego.  
 Miejsca parkingowe projektuje się z kostki ażurowej. Zostały wyznaczone dwie 
strefy miejsc parkingowych : 
- pierwsza po drugiej stronie budynku dworca od str elewacji północnej  
-druga  po środku wyspy pomiędzy wjazdem i wyjazdem autobusów z działki. 
Łączna ilość miejsc to 29 w tym  trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych.  
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    PROJEKT NIE ZAKŁADA ZMIANY SPOSOBU KORZYSTANIA Z PODRÓŻNYCH 
KOMUNIKACJI MIĘDZY PERONAMI, A CZĘŚCIĄ DWORCA. DOSTĘPNOŚĆ PERONÓW NIE 
ZMIENIA SIĘ.  

3.1 . ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA  
Projektowana zieleń obejmuje głównie  trawniki i zieleń w donicach. W projekcie 
nie uwzględnia  się wytyczenia miejsc nasadzeń zieleni wysokiej. Inwestor w 
momencie funkcjonowania obiektu sam zdecyduje o konieczności 
zagospodarowania terenu od katem nasadzeń zieleni wysokiej, która to wymaga 
pielęgnacji , grabienia liści itd.  

Projektowana mała architektura to stylizowane ławki , lampy na słupach , 
kinkiety, stojaki na rowery , wiata na rowery , słupy informacyjno 
ogłoszeniowe , przystanek autobusowy, kosze na śmieci itd.  Oświetlenie 
zewnętrzne to oprawy 7 m i 4.38 m stylizowane jak również stylizowane 
kinkiety zewnętrzne. Zaleca się aby elementy zostały ujednolicone 
kolorystycznie przy zachowaniu zasad : 
 
• elementy stalowe malowane proszkowo na kolor czarny grafit ; 
• elementy drewniane malowane farbami eksponującymi fakture drewna na 

kolor średni orzech ; 
• tynki zgodne z kolorystyka elewacji ; 
• klinkier i dachówka w kolorach naturalnych ; 
• plexi -kolor bezbarwny matowy; 
• elementy  z blachy perforowanej – kolor RAL szary lub ciemny brąz 8011 
 

   

4 .ZESTAWIENIA POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
POWIERZCHNIA ULEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU W WYNIKU PROJEKTU  6536,5 
m2 
 
 
 
LP. NAZWA  POWIERZCHNIA  

 
1. POWIERZCHNIA   ZABUDOWY OBIEKTÓW 

ISTNIEJĄCYCH  
665,45  m2 

2. POWIERZCHNI ZABUDOWY OBIEKTÓW 
PROJEKTOWANYCH  

143,23  

3. POWIERZCHNIA TERENÓW 
UTWARDZONYCH NIEPRZEPUSZCZALNYCH  

4945,6 m2 

4, POWIERZCHNIA TERENÓW 
UTWARDZONYCH ISTNIEJĄCYCH 

4356,47 m2 

6. POWIERZCHNIA ZIELENI  390,95 m2 
 

7, POWIERZCHNIA TERENÓW 
UTWARDZONYCH PROJEKTOWANYCH  

4945,6 m2 
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5 .USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
 
Obiekty i założenie jest usytuowane na terenie intensywnego osadnictwa 
pradziejowego i historycznego. Wszelkie prace ziemne wymagają zawiadomienia 
służb konserwatorskich. Założenie otrzymało pozytywną decyzję DWKZ na 
prowadzenie prac ziemnych dla całości założenia. 
 

6. WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
 
Obecnie teren nie jest w zasięgu eksploatacji wpływów górniczych.  
 

7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA  
  
Projekt zagospodarowania działki nie stwarza zagrożeń dla środowiska ani 
zagrożeń higieny i zdrowia.  
 
Zakres projektowanych rozwiązań instalacyjnych , przewiduje ogrzewanie 
paliwem niskoemisyjnym- gazem ziemnym oraz pompą ciepła co ma zniwelować 
zanieczyszczenia i emisję spalin. Dodatkowo założenie ma propagować aktywny 
tryb życia poprzez wypożyczalnię rowerów.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant : 
 
MGR INŻ. ARCH 
MARTA FIEMA 

 
ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA 

WP-
OIA/OKK/UpB/59/2010 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W 
SPECJALNOŚCI  

ARCHITEKTONICZNEJ DO 
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

26.03.2015. 
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CZĘŚĆ  IV  PROJEKT - BRANŻA SANITARNA   
 

 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa z Inwestorem. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej DW/6853/14 z 
dnia 22.12.2014 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej DW/6851/14 z 
dnia 22.12.2014 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej DW/6852/14 z 
dnia 22.12.2014 

• Inne obowiązujące normy i przepisy. 

1.2 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej dla przebudowywanego budynku dawnego dworca w Twardogórze. 

1.3 PRZYŁĄCZE WODY DLA LOKALU USŁUGOWEGO 
Włączenie do sieci wykonać poprzez armaturę nawiercająco-odcinającą typu NWZ 

160/32, 160/40 i 160/50. Za nawiertką zamontować zasuwę bezdławikową z elastycznym 
zamknięciem, miękko uszczelniającą epoksydową lub emaliowaną. Zasuwę należy 
wyposażyć w obudowę i skrzynką uliczną. Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdować 
się na głębokości 20 - 27 cm od powierzchni terenu. Skrzynkę obetonować opaską min. 
0,8x0,8x0,1m. Oznaczenie zasuwy zgodnie z normą PN-86/B-0970. Włączenie do sieci 
wodociągowej należy wykonać pod nadzorem ZGKiM w Twardogórze. 

 

Przyłącze projektuję się wykonać z rur PEHD80, SDR1q, PN10 o średnicy De32, 
De40 i De63 produkcji np. Wavin. Łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Prace montażowe może wykonywać jedynie osoba zarejestrowana jako zgrzewacz.  

 
Rury układać w wykopach o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkami. 
Szerokość wykopu powinna wynosić min. 1,0m. Wykopy dla rurociągów wykonywać 
mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do 
właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. Przy 
prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych prace 
należy prowadzić ręcznie. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. Obudowa  
powinna  być   instalowana  stopniowo,   w  miarę  pogłębiania  wykopu  i   stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Zaprojektowane przyłącze układać na głębokości min. 1,2m licząc od rzędnej terenu do 
wierzchu przewodu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia 
przykrycia pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed zgnieceniem i przemarzaniem. 
Projektowane przyłącze układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm, którą należy 
dokładnie ubić i wyprofilować. W wypadku wystąpienia na poziomie dna wykopu gruntów 
nienośnych (torfy, muły organiczne) należy je wzmocnić stosując ławę żwirową 
zagęszczoną do grubości 20 cm. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa 
szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od 
wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem rodzimym bez grud i kamieni 
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zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Grunt 
stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 
gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.  Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową koloru biało-niebieskiego o szerokości 
400mm. Taśmę należy prowadzić 50 cm nad grzbietem rury (ale nie głębiej niż 1,2 m). 
Podsypkę i obsypkę po wykonaniu należy zgłosić do odbioru branżowego przez 
ZGKiM w Twardogórze. 
 
Przyłącze zostanie wprowadzone do budynku przez posadzkę. Przejścia instalacji 
przez ścianę wykonać w rurze ochronnej, których końcówkę uszczelnić pianką PE. 

 
Instalację przez zasypaniem należy poddać badaniu szczelności na ciśnienie 1 MPa 

zgdonie z PN81/B-10725 i zdezynfekować. Z prób sporządzić protokoły. Przed 
zasypaniem wykopu wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.  

DOBÓR WODOMIERZA (przyłącze W10-12) 
Dobór wodomierza wg PN-92/B-01706 : 
Cele bytowo-gospodarcze 
Rozbiory wody: 
q = 0,81 l/s = 2,96 m3/h 
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:  
qw = 2q = 2 x 0,81 = 1,62 dm3/s = 5,83 m3/h 
 
Cele p.poż. 
Rozbiory wody: 
q = 2,0 l/s = 7,2 m3/h 
 
Dobrano wodomierz sprzężony MWN/JS 50/2,5S DN50 np. firmy Powogaz 

DOBÓR WODOMIERZA (przyłącze W8-9) 
Dobór wodomierza wg PN-92/B-01706 : 
Cele bytowo-gospodarcze 
Rozbiory wody: 
q = 0,71 l/s = 2,56 m3/h 
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:  
qw = 2q = 2 x 0,71 = 1,42 dm3/s = 5,11 m3/h 
 
Dobrano wodomierz sprzężony JS 2,5 DN25 np. firmy Powogaz 

DOBÓR WODOMIERZA (przyłącze W4-7) 
Dobór wodomierza wg PN-92/B-01706 : 
Cele bytowo-gospodarcze 
Rozbiory wody: 
q = 1,32 l/s = 4,75 m3/h 
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:  
qw = 2q = 2 x 1,32 = 2,64 dm3/s = 9,50 m3/h 
 
Dobrano wodomierz sprzężony JS 6,0 DN32 np. firmy Powogaz 
 
 
 

DOBÓR WODOMIERZA (przyłącze W1-3) 
Dobór wodomierza wg PN-92/B-01706 : 
Cele bytowo-gospodarcze 
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Rozbiory wody: 
q = 0,44 l/s = 1,58 m3/h 
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:  
qw = 2q = 2 x 0,44 = 0,88 dm3/s = 3,17 m3/h 
 
Dobrano wodomierz sprzężony JS 1,5 DN25 np. firmy Powogaz 
 
Wodomierze zaprojektowano wewnątrz budynku w wydzielonych pomieszczeniach. 

1.4 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Włączenie zaprojektowano do istniejącej sieci. Wpięcie dokonać w istniejące studzienki 
lub poprzez zabudowanie nowych. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać pod 
nadzorem ZGKiM w Twardogórze. 
 
 Przyłącze do istniejącego kolektora projektuję się wykonać z rur PCV-U, SDR34, 
SN8 o średnicy 160 produkcji np. Wavin łączonych na uszczelki dwuwargowe. 

 
Instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynku układać na głębokości min. 1,20 m, 

licząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. W miejscach nad którymi obywać się 
będzie ruch kołowy na głębokości min. 1,4 m. W uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość zmniejszenia przykrycia. Przewody w tych miejscach należy zabezpieczyć 
dodatkowo przed przemarzaniem rur (np. obsypanie żużlem lub keramzytem o grubości 
warstwy około 30 cm) oraz przed zgnieceniem za pomocą rury ochronnej.  Rury układać 
w wykopach zabezpieczonych szalunkami. Obudowa  powinna  być   instalowana  
stopniowo, w  miarę pogłębiania wykopu i  stopniowo demontowana podczas 
zasypywania i zagęszczania. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Szerokość wykopu 
powinna wynosić min. 1,0m. Natomiast w miejscu montażu studzienki rewizyjnej należy 
przewidzieć między obudowa wykopu, a ścianą studzienki odległość min. 0,5m. Wykopy 
dla rurociągów wykonywać mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed 
ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. 
Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. Przy 
prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych prace 
należy prowadzić ręcznie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi 
wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. Rury 
kanalizacyjne układać na podsypce z piasku grubości 20 cm, którą rozłożyć należy na 
całej szerokości wykopów. Podsypka nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. W wypadku wystąpienia na poziomie dna wykopu gruntów 
nienośnych (torfy, muły organiczne) należy je wymienić na piasek zagęszczony 
warstwami grubości 20 cm. Ze względu na znaczne zmieszenie elastyczności rur z PVC w 
niskich temperaturach należy unikać montowania rur przy temperaturze poniżej 0°C. 
Przed zasypaniem ułożoną rurę należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Po 
ułożeniu rurociągi przysypać piaskiem na wysokość min. 20 cm ponad grzbiet rur. Dalszą 
zasypkę prowadzić gruntem rodzimym, warstwami grubości 20 cm z dokładnym ubiciem. 
Zabrania się stosowania na obsypki rurociągów grysów łamanych i mas ziemnych 
zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a także gruntów spoistych jak glina czy ił. 
Zasypkę warstwami 20 cm zagęścić należy ubijakami mechanicznymi. Unikać należy 
zagęszczania mechanicznego dolnych partii zasypki bezpośrednio nad rurociągami, aby 
nie dopuścić do ich uszkodzenia.. Trasę kanalizacji należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z 
zatopioną wkładką metalową koloru biało-niebieskiego o szerokości 400mm. Taśmę 
należy prowadzić 50 cm nad grzbietem rury (ale nie głębiej niż 1,0 m). Podsypkę i 
obsypkę po wykonaniu należy zgłosić do odbioru branżowego przez ZGKiM w 
Twardogórze. 
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Instalację przez zasypaniem należy poddać badaniu szczelności. Z prób sporządzić 
protokoły. 
 
W opracowaniu zaprojektowano prefabrykowane studzienki z PE o średnicy ∅425 i 1000 
np. firmy Wavin. Studzienki powinny zapewniać całkowitą szczelność. Dla studzienki 
rewizyjnej wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych powinny znajdować się trwałe 
stopnie włazowe. Średnica wewnętrzna wejścia do stożka 600 mm, (niedopuszczalne 
zawężanie światła otworu przez montaż stopnia drabiny). Budowa studzienki powinna 
umożliwiać regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 125 
mm. Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń 
kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”. Przepływ przez studzienkę powinien być 
ukształtowany poprzez kinetę.  Zwieńczenia studzienek wykonać w konstrukcji 
„pływającej” składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym – 
powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 
podłączenia. Właz żeliwny lub betonowo-żeliwny klasy D. W miejscach przejść rury PVC 
przez ścianę studzienki należy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. 
W przypadku montowania studzienki w terenie nie utwardzonym właz należy 
zastabilizować betonem o wymiarach 2,0x2,0x0,3m. Do studzienki należy zapewnić 
dojazd sprzętem ciężkim (samochód około 30 ton). 

1.5 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Włączenie zaprojektowano do istniejącej sieci. Wpięcie dokonać za pomocą projektowanej 
studzienki DN1000. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać pod nadzorem 
ZGKiM w Twardogórze. 
 
 Przyłącze do istniejącego kolektora projektuję się wykonać z rur PCV-U, SDR34, 
SN8 o średnicy, Dn110, 160, 200 i 250 produkcji np. Wavin łączonych na uszczelki 
dwuwargowe. 

 
Zasady wykonania instalacji przyłącza kanalizacji deszczowej są takie same jak w 

przypadku kanalizacji sanitarnej. 
 

W opracowaniu zaprojektowano prefabrykowane studzienki z PE o średnicy ∅425, ∅1000 
np. firmy Wavin. Studzienki powinny zapewniać całkowitą szczelność. Dla studzienki 
rewizyjnej wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych powinny znajdować się trwałe 
stopnie włazowe. Średnica wewnętrzna wejścia do stożka 600 mm, (niedopuszczalne 
zawężanie światła otworu przez montaż stopnia drabiny). Budowa studzienki powinna 
umożliwiać regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 125 
mm. Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń 
kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”. Przepływ przez studzienkę powinien być 
ukształtowany poprzez kinetę.  Zwieńczenia studzienek wykonać w konstrukcji 
„pływającej” składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym – 
powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 
podłączenia. Właz żeliwny lub betonowo-żeliwny klasy D. W miejscach przejść rury PVC 
przez ścianę studzienki należy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. 
W przypadku montowania studzienki w terenie nie utwardzonym właz należy 
zastabilizować betonem o wymiarach 2,0x2,0x0,3m. Do studzienki należy zapewnić 
dojazd sprzętem ciężkim (samochód około 30 ton). 
 
W projekcie przewidziano montaż separatora koalescencyjnego zintegrowanego z 
osadnikiem np. typu ECOII 20/5,5, o przepływie 20 l/s. Jest to separator betonowy 
wykazujący stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji 
ropopochodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 
168 z 08.07.2004r.). Separator wyposażony jest w samoczynne zamknięcie odpływu 
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zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych. Strona 
z katalogu stanowi załącznik do projektu. 
 
Wpusty deszczowe zaprojektowano w drodze w obrębie terenu opracowania osadzić na 
studzience D425 z osadnikiem o głębokości 75cm. Klasa zwieńczenia studzienek D400. 
Zaprojektowany wpust wyposażyć w kosz do wyłapywania zanieczyszczeń. 

1.6 KOLIZJE I SKRZYŻOWANIA Z INNYMI INSTALACJAMI 
Skrzyżowanie projektowanego przyłącza w miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać przy zachowaniu należytej ostrożności. Prace ziemne 
prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
 
Tok postępowania przy wykonywaniu skrzyżowania: 

• Zgłoszenie prac i zapewnienie nadzoru właściciela danego uzbrojenia 
podziemnego, 

• Przekop próbny i lokalizacja przewodu, 
• Odsłonięcie przewodu wykopem ręcznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, 
• Pogłębienie wykopu do rzędnej posadowienia rurociągu, 
• Ułożenie przewodu zgodnie z profilem podłużnym, 
• Odbiór skrzyżowania przez właściciela obiektu 
• Zasypanie wykopu zagęszczonymi warstwami gruntu bez wywołania naprężeń 

urządzeń podziemnych 
 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi 
podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 
prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem, a 
uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 
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CZĘŚĆ  V  PROJEKT - BRANŻA ELEKTRYCZNA I 
TELETECHNICZNA  

1. STAN ISTNIEJĄCY. 

Obecnie obiekt dworca jest zasilany z sieci niskiego napięcia z istniejącego przyłącza 
napowietrznego ze słupa nr 419, z którego zasilane są również mieszkania w budynku 
dworca nie będące przedmiotem opracowania. Ulica Plac Dworcowy w zakresie 
niniejszego opracowania jest oświetlona za pomocą słupów oświetleniowych z oprawami 
sodowymi zasilanymi napowietrznie z ciągu oświetlenia z ul. Paderewskiego. 

Przez teren zewnętrzny w zakresie opracowania przebiegają: 

• Istniejąca linia kablowa SN HAKnFtA 3x150mm 
• Istniejąca linia kablowa oświetleniowa  
• istniejąca kanalizacja teletekomunikacyjna Orange. 
• Od strony peronu istniejąca kanalizacja teletechniczna PKP Utrzymanie 
• W budynku dworca i na elewacjach linie należące do PKP - bez zmian  
• Inne sieci uzbrojenia terenu – kanalizacja, woda itp. 

2. STAN PROJEKTOWANY 

Projektuje się przebudowę istniejącego przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe 
tylko dla istniejących mieszkań zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez 
Tauron.  

Dla przebudowywanego budynku dworca projektuje się odrębne złącze kablowe 
zlokalizowane na elewacji zewnętrznej i zasilane z przyłącza wg warunków przyłączenia 
nr WP/088515/2014/O05R03 z dnia 2014-12-30, przyłącz realizowany przez 
TAURON.Zasilanie budynku dworca (poza lokalami mieszkalnymi) wykonane zostanie z 
projektowanego złącza kablowego ZK3 zabudowanego przy ścianie zewnętrznej 
istniejącego budynku. Projektowane złącze kablowe zasilone zostanie ze stacji 
transformatorowej SN/nN WRL1716, obwód nN kier. ZK-3a Biedronka nr WRL1716/5. 

Projekt zasilania złącza kablowego oraz złącze kablowe w zakresie Tauron Dystrybucja. 

W terenie zewnętrznym wystąpują kolizje z istniejącą kanalizacją 
teletekomunikacyjną Orange, którą projektuje się usunąć poprzez 
przesunięcie studni kanalizacyjnej poza krawężnik drogowy oraz ochronę 
kanalizacji poprzez zabudowę rur dwudzielnych typu HDPE 160mm lub A120 
– PS prod Arot w miejscach wskazanych na PZT.  

Następnie rury przewiduje się zasypać 25cm warstwą gruntu rodzimego i ułożyć taśmę 
koloru żółtego, po czym uzupełnić wypełnienie wykopu zgodnie z projektem technologii 
wykonania nawierzchni. 

• Projekt budowlany w zakresie sieci elektrycznych zewnętrznych nn oraz 
teletechnicznych zakłada: 

• Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną Orange wg uzgodnienia trasy 
przebudowy sieci telekomunikacyjnej nr TOTDBA-OA.2112-11230/UZG/15/JS z 
dnia 25.02.2015r 
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• Usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi Tauron Dystrybucja zgodnie z 
warunkami technicznymi nr TD/OWR/OME/OME3/JP-080/2015 z dnia 20.03.2015r 

• Usunięcie kolizji z infrastrukturą PKP Utrzymanie wg uzgodnienia nr UTD6-504-
134/2015 z dnia 19.03.2015r 

• Przebudowę fragmentu istniejącego oświetlenia drogowego w rejonie Placu 
Kolejowego i odcinka ulicy Paderewskiego wg technicznych warunków przebudowy 
nr WST-3.1/O/AW-078-001/2015 z dnia 07.01.2015 stanowiących załącznik nr 1 
do Porozumienia SR5/K/3/2015 

• Budowę linii kablowych elektrycznych nn oświetlenia terenu zewnętrznego 
zasilanego z projektowanej szafki oświetlenia zewnętrznego SO-DK, 

• Budowę słupów oświetleniowych dla oświetlenia terenu zewnętrznego, 

• Budowę linii kablowych elektrycznych nn do zasilania budynku portierni (dawne 
szalety), wiaty na rowery, słupów ogłoszeniowych oraz kamer zewnętrznych 

• Budowę przyłączy teletechnicznych do budynku portierni (dawne szalety) do 
kamer, wiaty na rowery (wypożyczalnia) 

• Montaż kamer zewnętrznych na słupach oświetleniowych dla celów monitoringu 
terenu wokół budynku dworca 

3. BUDOWA LINII KABLOWYCH 

Projektowane kable nN należy układać na głębokości 0,7m poniżej nawierzchni 
utwardzonej. 

Kable nN należy ułożyć w 20cm warstwie piasku. Wzdłuż całej trasy kable zabezpieczyć 
folią z PCV koloru niebieskiego (0.4kV). Odległość folii od kabla powinna wynosić 25cm. 

Na całej trasie projektowane kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach co 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. 
skrzyżowaniach, wejściach kabla do budynku itp. Oznaczniki powinny zawierać 
następujące dane: 

• numer kabla, 
• typ i przekrój kabla, 
• trasa kabla (skąd-dokąd), 
• znak użytkownika. 

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań kabli z innymi urządzeniami podziemnymi oraz 
wprowadzenia kabli do budynków zaprojektowano w rurach ochronnych 110mm. 

Promień gięcia kabla powinien być możliwie duży, nie mniejszy od promienia 
dopuszczalnego stanowiącego krotność jego zewnętrznej średnicy. 

Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonym kablem powinien być zagęszczony za 
pomocą wibratora mechanicznego. 

Należy stosować tylko atestowane materiały i urządzenia oraz wykonać stosowne badania 
i pomiary odbiorcze potwierdzone protokołami. 
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Warunki i sposób ułożenia w/w kabla nn powinien być zgodny z postanowieniami normy 
EN-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

4. OŚWIETLENIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO 

Projektuje się budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego przy pomocy słupów i opraw 
stylizowanych. W tym celu zaprojektowano: 

• Słupy stylizowane o wysokości 7m typu ST3X/330 w wersji z jedną oprawą 
oświetleniową, oprawa typu VERA 01 LED o symbolu 01L-63W o mocy 63W 

• Słupy stylizowane o wysokości 7m typu ST3X/330 w wersji z dwoma oprawami 
oświetleniowymi, oprawy typu VERA 01 LED o symbolu 01L-40W o mocy 40W 

• Słupy stylizowane o wysokości 4,38m typu P1/01 w wersji z jedną oprawą 
oświetleniową, oprawa typu 01 LED o symbolu 01L-40W o mocy 40W 

• Kinkiety ścienne stylizowane zabudowane na elewacji modernizowanego budynku 
na wysięgnikach typu NA54 z oprawami typu VERA 01-E/Z ze świetlówką 
kompaktową 23W E27 

• Kinkiety ścienne stylizowane zabudowane bezpośrednio na elewacji 
modernizowanego budynku typu LP1 ze świetlówką kompaktową 23W E27 

Oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupach zasilane będą z projektowanej szafki 
oświetleniowej SO-DK, która zasilana będzie z rozdzielnicy głównej budynku dworca.  

Projektuje się wykonanie tablicy TOW oświetlenia wiaty na rowery, z której zostanie 
zasilone oświetlenie oraz gniazdko 230V.  

Oprawy na elewacji budynku zasilane i sterowane będą z projektowanej rozdzielnicy 
budynku dworca. Oprawy doświetlające peron umieszczone na budynku zasilane będą z 
istniejącego zasilania należącego do PKP- oprawy ,należało by wymienić za zgodą 
zarządzającego siecią.  

5. KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA 

Projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej w zakresie lokalizacji 
wejścia do modernizowanego budynku. Istniejącą studnię kablową typu SKR-1 z pokrywą 
ciężką kolidującą z projektowanym krawężnikiem należy przebudować w miejsce 
pokazane na PZT przenosząc ją lub zabudowując nową studnię.  

Odcinek kanalizacji teletechnicznej wykonać w oparciu o rury np. DVK 110mm oraz 
studnie kablowe np. SK-2. 

W kanalizacji teletechnicznej pozostawić piloty do przeciągania kabli lub osłon. 

Istniejący kabel 20 parowy XzTKMXpw 10x4x0,5 oznaczenie TW-1B/0601-0602 
przebudować i wprowadzić do pomieszczenia 0.10. 

6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Przewiduje się budowę systemu fotowoltaicznego. Na dachu budynku zamontowane 
zostaną panele słoneczne z ogniwami fotowoltaicznymi, które pod wpływem energii 
słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd 
stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostanie on przekształcony na prąd zmienny o 
odpowiednich parametrach elektrycznych. 
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W skład instalacji fotowoltaicznych wchodzą: 

• Panele fotowoltaiczne 
• Inwerter (przekształtnik) prądu stałego produkowanego w ogniwach 

fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zgodnych z prądem z sieci 
elektroenergetycznej 

• Bateria akumulatorów - służąca do magazynowania wyprodukowanej energii 
• Regulator ładowania- odpowiadający za kontrolę ładowania i rozładowania 

akumulatorów 

Nie przewiduje się oddawania energii do sieci publicznej w związku z tym przewidziano 
baterię akumulatorów do magazynowania wytworzonej energii elektrycznej. 

7. Uwagi KOŃCOWE 

Całość robót instalacyjno – montażowych wykonać zgodnie z polskimi przepisami i 
normami. 

Należy stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. Po wykonaniu instalacji należy 
wykonać obowiązujące badania i pomiary potwierdzone stosownymi 
protokołami.Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do 
protokołu odbioru końcowego.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: 
warunkami technicznymi przyłączenia, decyzją o warunkach zabudowy, pozwolenia na 
budowę itp. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia odpowiednich zapytań kierowanych do Inwestora.Przyjęty przez Wykonawcę 
projekt, jak również wszystkie obliczenia, rysunki związane z projektem nie zmniejszają 
jego odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i 
normami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji kompletnych, w pełni 
sprawnych i spełniających wszystkie wymagania techniczne. W związku z tym 
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji elektrycznej 
również te, które nie są wprost wymienione w dokumentacji.  

Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien zapoznać się ze stanem aktualnym 
instalacji elektrycznych przebudowywanego obiektu poprzez wizytę na obiekcie. 
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CZĘŚĆ  VI PROJEKT - BRANŻA DROGOWA   
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Plac Kolejowy                      
w Twardogórze w ramach zadania rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz 
elektrycznej. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie 
oleśnickim, na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Twardogóra. Realizacja 
inwestycji obejmuje działki będące we władaniu: Gminy  Twardogóra, Polskie Koleje 
Państwowe S.A. oraz Skarb Państwa - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

              Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Twardogóra w związku                   
z koniecznością docelowej rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową 
sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz elektrycznej. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 w postaci numerycznej, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- wizje lokalne w terenie. 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie 
należą niżej wymienione ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2007r. 
Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.              

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. Nr 0, 
poz. 145 z późniejszymi zmianami.                           

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 647 z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.            
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.                   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 
lipca 2004r. w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 
drogowych. 
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9. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik           
nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 
2181             z dnia 23 grudnia 2003r.). 

10. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych Warszawa 2001, Część I i II. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 0, poz. 1031). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 384)                               
z późniejszymi zmianami.                              

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z 
późniejszymi zmianami.          

                     

2. INFORMACJE O MAPIE 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
 Aktualizację mapy wykonała pracownia geodezyjna Biuro Geodezyjno-
Projektowe „SKALA” Zbigniew Gąsior 56-416 Dąbrowa 18. 

  Mapa do celów projektowych została przyjęta do zasobów geodezyjnych              
w dniu 08.01.2015r. i zaewidencjonowana pod numerem pod nr P.0214.2015.40. 

3. INWESTOR 
 Inwestorem zadania jest Gmina Twardogóra z siedzibą w 56-416 
Twardogóra,  ul. Ratuszowa 14. 

4. LOKALIZACJA 
 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach których 
właścicielem jest:  

 

 

Tabelaryczne zestawienie działek: 

Lp. Nr działki Nr AM/obręb Właściciel 
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1. 1/5 27 Twardogóra 

2. 1/1 27 Twardogóra 

3. 36 27 Twardogóra 

Gmina Twardogóra 
ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra 

4. 1/13 27 Twardogóra Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 
02-353 Warszawa, Szczęśliwicka 62 

5. 47/2 26 Twardogóra 
Skarb Państwa  

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 
ul. Krakowska 28, Wrocław 

 

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów                          
i podziałów działek. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
przebudowy ul. Plac Kolejowy w Twardogórze oraz tereny przyległe. 

5. STAN  ISTNIEJĄCY 
 Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym. 

 Stan techniczny nawierzchni bitumicznej wokół dworca kolejowego                         
w Twardogórze jest zły. Wygląd nawierzchni bitumicznej jest  zróżnicowany                                 
i niejednorodny. Widoczne są ślady remontów cząstkowych, występują spękania 
poprzeczne, podłużne oraz ubytki w nawierzchni. 

Krawędzie nawierzchni bitumicznej wykazują wiele deformacji, obłupań i ubytków. 

6. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
  Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni wykonane zostały: 

- badania geotechniczne podłoża wraz z określeniem kategorii geotechnicznej  podłoża 
- 3szt., 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~ 1,0m p.p.t zalegają gliny plastyczne, 
poniżej do głębokości 2,5m p.p.t zalegają piaski gliniaste.    

Wody gruntowej w odwiertach nie nawiercono. 

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto generalnie kategorię gruntu: G-
3. Warunki wodne dobre. 

7. URZĄDZENIA OBCE 
         W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są: 
 
- naziemna i doziemna sieć energetyczna eN2, eNA, eW2, eWA2, eN 
- doziemna sieć telekomunikacyjna tA, t, t3, t2, 
- sieć wodociągowa wA160, w, wA63, wA32, wA40,  
- sieć kanalizacji sanitarnej ks160, k, ks200, k100, 
- sieć kanalizacji deszczowej k, kd150, kd100, 
- hydranty. 

 
    Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki techniczne 
na usunięcie kolizji bądź o uzgodnienie prowadzenia robót przy zbliżeniach, 
zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi 
elementami drogi.   
  Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – Cześć formalno 
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- prawna. 
 
Zgodnie z pismem TOTDBA-OA.2111-77840/TWP15/JS z dnia 05.01.2015r. ORANGE 
POLSKA S.A. istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A. jest 
zaewidencjonowana na mapach zasadniczych przez służby geodezyjne i powinna być 
uwzględniona w opracowywanych projektach zagospodarowania przestrzennego          
z zachowaniem odpowiednich norm i przepisów. 
Wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe, na obszarze objętym opracowaniem w 
fazie projektowania, powinny być każdorazowo uzgodnione z Orange Polska S.A. 
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław w zakresie 
występowania kolizji z urządzeniami. 

 
W celu przyłączenia do sieci oświetlenia uzyskano warunki techniczne 
WP/088515/2014/O05RD3 z dnia 30.12.2014r. od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we 
Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oleśnica. 
 
W celu włączeniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzyskano warunki 
techniczne nr L.Dz.DW/6852/14 z dnia 22.12.2014r. od Zakładu Gospodarki 
Komunalnej                                   i Mieszkaniowej w Twardogórze. 

 
 

W celu podłączenia sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uzyskano warunki 
techniczne nr L.D.DW/6854/14 z dnia 22.12.2014r. oraz L.Dz.DW/6853/14 z dnia 
22.12.2014r. od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze. 

 

Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne 
 Doprowadzenie istniejącej ulicy do parametrów odpowiadających klasie drogi D 
nie będzie wymagało poszerzenia istniejącego pasa drogowego.  

 

8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

8.1.PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI 
 
 Planowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca 
kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci                       
i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz elektrycznej                       
i uzyskanie dzięki temu poprawienie komfortu ruchu poprawi zdecydowanie 
bezpieczeństwo ruchu podróżnych. 

 
Nowa droga i nowe zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Twardogórze 
stanowić będą element poprawiający estetykę miejscowości Twardogóra. W niniejszym 
projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących 
sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich 
uczestników ruchu oraz pasażerów.  
 
Poszczególne rodzaje zagospodarowania występujące w projekcie przedstawiono                
w osobnych częściach, dotyczących danych zagadnień. 
 
 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
Odcinek I – nawierzchnia z kostki kamiennej: 
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- budowę nawierzchni jezdni z istniejącej kostki granitowej gr. 15/17cm, 
- budowę pasa postojowego z istniejącej kostki granitowej gr. 15/17cm, 
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, 
- budowę chodników, 
- budowę zatoki postojowej, 
- budowę zjazdów,  
- wykonanie odwodnienia jezdni do projektowanych wpustów deszczowych, 
- wykonanie ścieku z kostki kamiennej gr. 16cm, 
- wykonanie oświetlenia i monitoringu, 
- budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz 
elektrycznej, 
- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów. 
 
Odcinek II – nawierzchnia bitumiczna: 

- budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- budowę pasa postojowego z betonu asfaltowego, 
- budowę jezdni manewrowej, 
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, 
- budowę nowych chodników i przełożenie istniejącego chodnika, 
- budowę zatoki postojowej, 
- budowę zjazdu w ul. 1-go Maja, 
- budowę oświetlenia i monitoringu, 
- wykonanie odwodnienia jezdni do projektowanych wpustów deszczowych, 
- wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 8cm, 
- budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz 
elektrycznej, 
- wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów. 
 
 Poza wyżej opisanymi zmianami, przebudowa w/w ulic nie powoduje 
żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani w 
zabudowie działek sąsiednich. 

8.2.PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI 
 
- klasa techniczna                                                 - D, 
- kategoria ruchu                                                   - KR 1, 
- obciążenie nawierzchni                                      - 100kN/oś, 
- szerokość jezdni          
- szerokość jezdni manewrowej                                       

- max.7,0m - min.4,5m  
- 5,0m, 

- szerokość chodników  
- szerokość miejsc postojowych                                        

- min. 1,5m, 
- 2,5m-3,6m, 

- przekrój poprzeczny                                           - jednojezdniowy dwukierunkowy, 
- spadek poprzeczny:  

droga, -  2,0%, 3%, 
chodnik,    

                     miejsca postojowe,                                                 
-  2,0%, 1-3%, 3%, 
-  3,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                             - dostosowane do aktualnej niwelety terenu  
   

W celu odtworzenia istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej wokół budynku 
dworca kolejowego należy usunąć wierzchnią warstwę z betonu asfaltowego oraz 
rozebrać i oczyścić istniejącą kostkę kamienną. Przejście dla pieszych na wysokości 
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dworca kolejowego należy wykonać z nowej kostki kamiennej ciętej płomieniowanej szarej 
i grafitowej.  

 
Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków.  

 
Trasa w planie 

Trasa w planie przebiegać będzie generalnie po istniejącym śladzie drogi,                    
a projektowana oś jest wpisana w jej istniejący przebieg. Trasa w planie składa się                    
z odcinków prostych i łuków kołowych.  

 
Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie 

sytuacyjnym - rysunek nr 2. 

 

8.3. PRZEKRÓJ NORMALNY 
Przekrój normalny ulicy, chodników, miejsc postojowych obejmuje 

wykonanie robót drogowych i odwodnienia korpusu drogi dla rozwiązania docelowego. 
Parametry techniczne drogi, chodników, miejsc postojowych podano w pkt. 4.2. 

Chodnik 
 
 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych zaprojektowano przebudowę 
istniejących i budowę nowych chodników. 
Projektuje się nowe chodniki z kostki betonowej kwadratowej gr. 8cm, koloru szarego i 
grafitowego w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm.  
Od strony ulicy projektuje się ustawienie krawężnika kamiennego 15x30cm (Odcinek 
I) oraz krawężnika betonowego 15x30cm (Odcinek II). 
Przechodzenie pieszych przez jezdnie zostanie ułatwione, dzięki zastosowaniu 
obniżonych krawężników oraz ułożeniu tuż przed przejściem chodnika z kostek 
betonowych antypoślizgowych – z wypustkami (pas o szerokości 0,5m). 
Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2%, 1-3% 
oraz 3% w kierunku jezdni. Na odcinkach poza przejściami dla pieszych, gdzie 
chodniki przylegają do jezdni przewidziano ich wyniesienie od 8cm do 12cm powyżej 
krawędzi jezdni. 

W ciągu chodnika zaprojektowano wbudowanie elementów dekoracyjnych z 
płyt betonowych śrutowanych grafitowych o wymiarze 40x40 i 60x40cm. 
 

Zatoki postojowe 
Zaprojektowano zatoki postojowe o szerokości 2,5m; 2,8m oraz 3,6m 

przeznaczone do parkowania prostopadłego. 
Nawierzchnię miejsc postojowych do parkowania prostopadłego należy wykonać z płyt 
ażurowych parkingowych grubości 10cm. 
Połączenie parkingu z nawierzchnią ulicy wykonać przy pomocy krawężników 
drogowych betonowych najazdowych 15x22cm wyniesionych 4cm ponad krawędź 
jezdni.  
Spadek podłużny miejsc postojowych wynosi 3%. 
Wydzielenie poszczególnych miejsc parkingowych wykonać przy użyciu prostokątnej 
betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 10cm. 
 
Do budowy zatok postojowych należy zastosować płyty ażurowe dopuszczone do 
budowy dróg manewrowych i miejsc postojowych. 
 

Zatoki postojowe o szerokości 2,5m przeznaczone do parkowania 
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równoległego wydzielono z projektowanej nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z 
istniejącej kostki kamiennej.  Zatokę postojową w nawierzchni z kostki kamiennej 
wydzielić za pomocą pasa wykonanego z kostki granitowej o wymiarach 15x17cm – 
kolor czarny.  
 

Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi 
konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4. 

 
Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni drogi, chodników, miejsc postojowych: 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi, pasu postojowego KR-2 - odcinek I 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z istniejącej kostki granitowej  15/17cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm   25cm 

4. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=2,5 MPa  15cm 

5. Podsypka piaskowa – piasek gruby  10cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 69cm 

 
 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi, pasu postojowego i drogi manewrowej KR-2 - 
odcinek II 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 5cm 

2. Warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 7cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm   25cm 

4. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=2,5 MPa  15cm 

5. Podsypka piaskowa – piasek gruby  10cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 62cm 
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Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z płyt ażurowych parkingowych 10cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3cm 

3. Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm   15cm 

4. Podbudowa pomocnicza z KSC o Rm=2,5MPa 15cm 

5. Podsypka piaskowa – piasek gruby 10cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 53cm 

 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej – kolor szary/czarny 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

3. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  10cm 

4. Podsypka piaskowa – piasek gruby 10cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 33cm 

 

8.4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY – PROJEKTOWANA NIWELETA 
Spadek podłużny ulicy dostosowano do istniejącego spadku podłużnego 

istniejących dróg poprzecznych i terenów przyległych. Niweletę skorygowano pod 
kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń i wzniesień. 
Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 
 
 - minimalizacji robót ziemnych, 
 - zachowania rzędnych istniejących nawierzchni bitumicznej drogi gminnej i 
powiatowej, 
 - zachowania minimalnych spadków poprzecznych, 
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 - możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do projektowanych wpustów 
kanalizacji deszczowej. 

Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych                 
i potrzeb związanych z prawidłowym odwodnieniem drogi.  

Plan warstwicowy został przedstawiony w części rysunkowej niniejszego 
opracowania na rysunku nr 3 „Plan warstwicowy”. 

 

8.5. ROBOTY ZIEMNE 
Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy Placu Kolejowego w 
Twardogórze polega na: 
- zdjęciu wierzchniej warstwy gleby i darniny z pasów zieleni o grubości do 0,3m, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów, 
- zahumusowaniu pasów zieleni warstwą humusu grubości 15cm z obsianiem trawą, 
Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na 
własne składowisko w swoim zakresie i na własny koszt.  
 
Po wykonaniu wykopów przewidziano humusowanie trawników gr. 15cm               z 
obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. 

 

8.6. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO  
Wpusty deszczowe 

Projektuje się odwodnienie drogi realizowane przez odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych przez projektowane wpusty kanalizacji deszczowej. 
Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy D400 w jezdni. 
Wpusty wykonać bez syfonu z osadnikiem głębokości 0,5m.  
Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet.C12/15              
gr. 0,1 m. 
Usytuowanie wpustów w jezdni wykonać zgodnie z projektem drogowym. 
Projektowane ścieki drogowe z kostki batonowej i kamiennej wykonać max. 2,0cm 
poniżej krawędzi jezdni. 
W stosunku do jezdni, krawędź chodnika zaprojektowano pozostawiając światło 
krawężnika o wartości 12cm na całej długości opracowania, za wyjątkiem obszarów 
zjazdów do posesji, przejść dla pieszych – wyniesienie 1-2cm oraz wjazdów na zatoki 
postojowe – wyniesienie 4cm. 
Zmianę pochylenia krawężnika na zjazdach oraz przejściach dla pieszych należy 
wykonać na długości 2,0m od początku do końca skosu elementu. 
Roboty ziemne za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
projektuje się wykonać ręcznie. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. 

 

9. ORGANIZACJA RUCHU 
Ze względu na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 

dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową 
sieci                        i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej 
oraz elektrycznej                          i wprowadzenia nowych elementów 
zagospodarowania pasa drogowego, należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej 
organizacji ruchu. 

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na 
przedmiotowej ulicy Plac Kolejowy wynika z faktu jej przebudowy. Zmianie ulegnie 
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oznakowanie pionowe i poziome.  
Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać 
świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. 

Oznakowanie poziome: 
 
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej. 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,                
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być farby 
nakładane warstwą grubości nie mniej niż 0,9-3,5mm. Powinny być nimi ciekłe 
produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub 
wodzie, które mogą występować w układach jedno - lub wieloskładnikowych.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania określa Aprobata 

Techniczna. 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny 
odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub 

większa co najwyżej o 150mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie 

może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50mm długości 
wymaganej. 

 
Oznakowanie pionowe: 
 

Projektuje się: 
 
a) znaki średnie aluminiowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  

generacji, grubość blachy 1,5mm, 
b) słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 63,0mm (2”). 

Przejścia dla pieszych zaprojektowano o szer. 4m (teren zabudowany).                  
W odległości 0,5m od krawędzi przejścia dla pieszych od strony nadjeżdżających 
pojazdów przewidziano ustawienie znaku D-6. 
 

 

10.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
Planowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca 

kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci                        
i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz elektrycznej 
spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego 
oraz poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu.  

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla 
naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym 
priorytetowych, zgodnie                    z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie 
naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny                    i flory („Dyrektywa 
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Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony 
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).  

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, 
bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla 
tej kategorii przedsięwzięć. 
 
Docelowa eksploatacja ulicy Plac Kolejowy po jej przebudowie spowoduje złagodzenie 
uciążliwości środowiskowych, tj.: 
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, 
dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 
-   uporządkowanie spływu wód opadowych do projektowanych wpustów kanalizacji 
deszczowej, 
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 
budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano – 
rozbiórkowych. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów    i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych,                           a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- możliwością zalania terenów, 
- uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm/zakazów 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska 
przyrodniczo – krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia 
zdrowia ludzi. Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt realizacji po śladzie 
istniejącym ulic nie jest źródłem konfliktów społecznych. 
 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 
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11.  URZĄDZENIA OBCE 
               W ciągu projektowanej przebudowy ul. Plac Kolejowy zlokalizowane są 
urządzenia obce opisane w pkt 3.2.  
11.1 Sieć telekomunikacyjna 

Projektowane roboty na sieci telekomunikacyjnej opisano w oddzielnym 
opracowaniu branżowym. 

 
11.2 Sieć energetyczna 

Projektowane przyłączenie oświetlenia i monitoringu do sieci 
elektroenergetycznej opisano w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

 
11.3 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Projektowaną budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej opisano                        
w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

 
11.4 Sieć kanalizacji deszczowej 

Projektowaną budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej opisano                      
w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

 
11.5 Sieć gazowa 

Projektowaną budowę sieci i przyłączy gazowych opisano w oddzielnym 
opracowaniu branżowym. 

 
11.6 Sieć wodociągowa 

Projektowaną budowę sieci i przyłączy wodociągowych opisano w 
oddzielnym opracowaniu branżowym. 

 
 Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną 
ostrożnością zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru 
właścicieli poszczególnych sieci. 

 

 

12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
       Ze względu na realizację inwestycji w ciągu ulicy Plac Kolejowy,                        
ul. Paderewskiego oraz ulicy I-go Maja należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres 
rozbudowy, przebudowy, 

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem przebudowy ul. Plac 
Kolejowy w Twardogórze należy wykonać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót  i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.  
Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na 
harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym 
ruchem oraz Policją. 
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W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na 
czas prowadzenia przebudowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz 
minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji 
zbiorowej i ruchu pieszego.  
Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia 
dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.  
Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem przebudowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych 
uwzględniające między innymi następujące informacje: 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu przebudowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu przebudowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów         i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia                  
i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia 
norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska                 
z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym                              
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 
1126.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby rozbudowa, przebudowa  i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego                       
w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci i przyłączy 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej oraz elektrycznej była bezpieczna 
należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 

- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren przebudowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony 

ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz 

kaski ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
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13. TECHNOLOGIA ROBÓT 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do 
stosowania w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności 
drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką 
technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 
24 godziny.  

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego utrzymania                      
i odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy robót - 
zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 
ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu przebudowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
przebudowy przed dostępem osób trzecich. 

 

14. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 
 

14.1.Stan istniejący terenu wokół dworca kolejowego w Twardogórze 
 
 

Stan istniejący nawierzchni. 

Oceny istniejącej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie wykonanej przez 
Projektantów oraz na podstawie analizy wyników badań geotechnicznych podłoża 
wykonanej w styczniu 2015r. 

 

14.2.Ocena wizualna  
 

Ocena wizualna nawierzchni terenu. 

Stan techniczny terenu nawierzchni bitumicznej wokół dworca kolejowego w 
Twardogórze jest zły. Wygląd nawierzchni bitumicznej jest  zróżnicowany i 
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niejednorodny. Widoczne są ślady remontów cząstkowych, występują spękania 
poprzeczne, podłużne oraz ubytki. 

Krawędzie nawierzchni bitumicznej wykazują wiele deformacji, obłupań i ubytków. 

 

 
Zdjęcia stanu istniejącego. 

 

 
 

Stan istniejący nawierzchni z kostki kamiennej wokó ł dworca kolejowego w Twardogórze  
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Stan istniejący nawierzchni wokół dworca kolejowego w Twardogórze 
 

 
 

Stan istniejący nawierzchni z betonu asfaltowego wokół dworca kolejowego w 
Twardogórze 
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Stan istniejący nawierzchni z betonu asfaltowego wokół dworca kolejowego 

w Twardogórze 

 
 

Badania istniejącej nawierzchni 
 
 
 
Zakres badań. 

 Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni dla projektu 
zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego w Twardogórze wykonane zostały: 
 
- badania geotechniczne podłoża wraz z określeniem kategorii geotechnicznej  podłoża 
- 3szt., 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~ 1,0m p.p.t zalegają gliny 
plastyczne, poniżej do głębokości 2,5m p.p.t zalegają piaski gliniaste.    

Wody gruntowej w odwiertach nie nawiercono. 

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto generalnie kategorię 
gruntu: G-3. Warunki wodne dobre. 

 

Projektant  : 
INŻ. MARIUSZ WALCZAK  
 

 
 

 
BRANŻA DROGOWA  

KUP/0048/POOD/06 
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W 

SPECJALNOŚCI DROGOWEJ 
 

26.03.2015. 
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CZEŚĆ VII  INFORMACJA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 z 2003 r. Poz.1126) 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47z 2003 r. 
Poz.401) 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa 
 

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA 
KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , 
GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

PLAC KOLEJOW Y - TWARDOGÓRA , GMINA TWARDOGÓRA , POWIAT OLEŚNICKI  
DZIAŁKA NR  1/1 ;1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26  OBREB   TWARDOGÓRA ;  

 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 
Na przedmiotowych działkach znajduje się  budynek istniejący .  
 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych budynek należy ogrodzić wzdłuż granic własności 
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe 
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ, 
ORAZ MIEJSCE    I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

 
c) roboty murarskie i tynkarskie 
- występują w zakresie murowania ścian zewnętrznych, murowania kominów ,wykonywanie tynków  
d) 
rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na podłożu 
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie z 
elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
e) roboty na wysokości 
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Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1m od podłogi lub ziemi 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości - balustradą o wysokości 1,1 m. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko ści około 1,5 
wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie 
powinna być większa niż 1,5 m. 
g) roboty dekarskie i izolacyjne 
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte, oraz 
wypełnione nie więcej niż do % ich wysokości.  
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien 
przeprowadzić szkolenia pracowników w zakresie bhp: 
a) szkolenie wstępne 

−  szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 
−  szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) 
−  zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 
−  szkolenie wstępne podstawowe 

b) szkolenie okresowe 
Środki techniczne 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń: 

− wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
−  ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 
− wydzielenie dróg komunikacyjnych 
−  wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
−  doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania 
−  zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
− szkolenia bhp i ppoż. 
−  zaopatrzenie w sprzęt bhp i ppoż. 
−  ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwośćwystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego 

−  udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących: 

• - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników 
− - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych   
− - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
− - udzielania pierwszej pomocy. 
−  przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i 
zapoznać pracownika z jego zastosowaniem, 

•  chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, 

•  zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na 
wyznaczonych stanowiskach, 

•  zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
•  zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, 
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•  zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
•  zapewnić pracownikom niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, 
•  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamibezpieczeństwa i higieny pracy, 

 egzekwować przestrzeganie przez pracowników 
 

 6.   WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
W trakcie budowy będą wykonywane roboty budowlane wymagające sporządzenia 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126). 
 
Plan bioz powinien zawierać: 
● zagospodarowanie terenu budowy: 
- ogrodzenie terenu budowy 
- drogi komunikacyjne 
- ciągi piesze 
- miejsca postojowe na terenie budowy 
- strefy niebezpieczne 
- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 
● ochrona przeciw pożarowa 
● nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 
Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie 
oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracowników powinny by ć organizowane 
szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano 
następujące rodzaje szkoleń: 
Szkolenie wstępne ogólne, 
Szkolenie wstępne stanowiskowe, 
Szkolenie wstępne podstawowe, 

• Szkolenie okresowe. 
Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z 
wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków 
ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, 
odzież ochronna. 
Należy przestrzegać przepisy BHP ogólne i branżowe, a w szczególności: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263. 
Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 
Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz organizacją 
budowy. 

• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 
• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku 
• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 
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• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 
• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi 
• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  
• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp  

 
7. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ 
DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH. 
 Dokumentacja techniczna będzie przechowywana w biurze kierownika budowy i 
kierownika robót. 
 Elektronarzędzia przechowywane będą w zapleczu budowy. 
 Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika 
budowy . 
. a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy 
b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy 
 Dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń 
podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 
 
8.POZOSTAŁE ZALECENIA 
 
Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno organizacyjne opisane w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Ponadto roboty budowlane nale ży prowadzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. 
U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 
Kierownik powinien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagają stałego 
nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano – monta żowych, przy obsłudze 
sprzętu zmechanizowanego, elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, rozładunkowych i 
pomocniczych może być zatrudniony tylko taki pracownik, który: 
Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
Jest przeszkolony pod względem BHP na stanowisku pracy, 
Jest pełnoletni. 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład pracy zobowiązany jest wyposażyć go w odzież roboczą 
ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sprzęt ochrony osobistej, jeżeli pracownik będzie 
wykonywał prace szczególnie niebezpieczne. Ww. sprzęt powinien posiadać odpowiedni certyfikat. Na terenie  
budowy powinien być stworzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego w tym zakresie 
pracownika. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów m.in. pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej, policji. 
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