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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

0) SST-00 : część ogólna  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczących zadania : REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, adres : Plac 
Pałacowy, 56-416 Twardogóra Goszcz, działki nr: 375/1, 385/2 AM-3; powiat oleśnicki, 
Twardogóra – obszar wiejski, Obręb Goszcz 

1.2.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 

1.3.Przedmiot i zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania : REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH 
W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, adres : Plac Pałacowy, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działki nr: 375/1, 385/2 AM-3; powiat oleśnicki, Twardogóra – obszar 
wiejski, Obręb Goszcz 
 

Podstawowy opis inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
Przedmiotem inwestycji jest REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU. 
 
1. Cel i zakres opracowania  
Celem opracowania jest szczegółowe określenie pełnego zakresu zamierzenia 
inwestycyjnego, polegającego na remoncie elewacji i dachów budynków wchodzących w 
skład zespołu pałacowego w Goszczu. Jednak z uwagi na brak możliwości precyzyjnej oceny 
stanu technicznego wszystkich elementów na etapie projektowania (elementy zakryte, 
częściowo zakryte, brak dostępu...), wiele wyszczególnionych w projekcie prac określono 
opisowo i orientacyjnie.  
 
Ogólny zakres przedmiotowej inwestycji dotyczy: 
a) remontu dachów : 
-  remont pokrycia ceramicznego dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych oraz montaż  instalacji odgromowej, 
- remont drewnianej konstrukcji dachów, 
- remont/przemurowanie kominów,  
b) remontu elewacji : 
- remont i odtworzenie wystroju architektonicznego,  
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odtworzeniem oryginalnych otworów 
okiennych. 
 
Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie następujących robót 
budowlanych: 
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- demontaż istniejącego pokrycia wraz z drewnianymi łatami, 
- prace naprawcze konstrukcji dachu, wzmocnienie połaci szczytowych, 
- sprawdzenie stanu technicznego końcówek belek stropowych i krokwii, 
- prace naprawcze i termoizolacyjne stropów nad kondygnacją mieszkalną, 
- wykonanie wydzielenia pożarowego1 strychów poprzez : 

• wykonanie sufitów o wymaganej odporności p.poż. EI30, 
• montaż drzwi na strych o odporności EI15, 
• obudowa ścian oddzielających strych EI30, 

- impregnacja drewna przeciw owadom, grzybom oraz zabezp. p.poż. do NRO, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 
- wykonanie łacenia (korekta geometrii - łaty/kontrłaty + folia wstępnego krycia), 
- wykonanie nowego pokrycia ceramicznego (karpiówka w łuskę) wraz z zaporami 
antyśniegowymi, wyłazami, stopniami i ławami kominiarskimi, 
- montaż drabin wyłazów z obręczmi zabezpieczającymi pow. 3,0 m, 
- uzupełnienie deskowania podłóg, 
- remont/odtworzenie lukarn, montaż stolarki okiennej, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- remont korony muru ceglanego ścian wraz z konstrukcją gzymsów, 
- remont, przemurowanie i odtworzenie kominów z zachowaniem detalu architektonicznego, 
- wykonanie rynien leżących i rur spustowych,  
- remont ścian w obrębie przyziemia spowodowanych zawilgoceniem, 
- naprawa pęknięć konstrukcyjnych murów, 
- remont i odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji, 
- wykonanie izolacji pionowej oraz opaski żwirowej, 
 
Pełen zakres realizacji inwestycji wymaga zachowania kolejności wykonywania robót 
zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowników oraz mienia z zapewnieniem 
szczelności tymczasowego pokrycia i odwodnienia zabezpieczającego przed zalaniem i 
zawilgoceniem stropów i murów obiektu. 
Uwaga: ze względu na zły stan techniczny drewnianej konstrukcji dachów i stropów, prace 
budowlane nie mogą odbywać się nad użytkowanymi pomieszczeniami! 
W przypadku zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych (lub obecnie 
niezamieszkałych) na inne funkcje, należy wykonać wydzielenie pożarowe drewnianej 
konstrukcji stropów i przestrzeni strychowych odpowiednio do projektowanej funkcji. 
 
Przyjęta terminologia dla elementów zespołu pałacowego zamieszczonych w niniejszym 
opracowaniu, dla poszczególnych budynków wg schematu poniżej : 
 
1. budynek bramny (wozownia), działka nr 385/2 
(adres: Plac Pałacowy Nr 7 i 8) 
2. oficyna zachodnia (d. dom gościnny) , działka nr 385/2 
(adres: Plac Pałacowy Nr 11) 
3. zachodnie skrzydło łącznikowe z bramą, dz. nr 375/1  
(adres: Plac Pałacowy Nr 11) 
4. wschodnie skrzydło łącznikowe z bramą, dz. nr 375/1 
(adres: Plac Pałacowy Nr 2) 
5. oficyna wschodnia (d. dom gościnny) , działka nr 385/2 
(adres: ul. Sienkiewicza Nr 11) 
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6. skrzydło łącznikowe wschodnie, działka nr 385/2 
(adres: ul. Sienkiewicza Nr 5, 7, 9, Plac Pałacowy Nr 4, 5) 
7. oficyna południowo-wschodnia, działka nr 385/2 
(adres: ul. Sienkiewicza Nr 1 i 3, Plac Pałacowy Nr 6) 
8, 9. poza zakresem opracowania - budynki wyremontowane w 2013 r.  
 

 
 
2. Sposób zagospodarowania terenu  
Teren stanowiący przedmiot opracowania położony jest wzdłuż północno-wschodniej strony 
drogi nr 448 Milicz-Twardogóra we wsi Goszcz (droga stanowi granicę zachodnią założenie 
pałacowego, zajmującego wraz z parkiem i stawami powierzchnię ok. 24 ha), w powiecie 
oleśnickim województwa dolnośląskiego.  
Przedmiotowy teren jest nieznacznie obniżony względem drogi, dostępny trzema przejazdami 
bramnymi - jeden na osi budynku wozowni i dwa w budynkach łącznikowych. 
Zagospodarowanie tworzy zwarty układ budynków usytuowanych na rzucie prostokąta, 
stanowiących zabudowania pałacowe z monumentalną ruiną pałacu w tle. 
Niniejsza dokumentacja nie przewiduje jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu. 
Zakres nie obejmuje korpusu ruiny pałacu, ani wyremontowanych budynków dawnego 
maneżu i stajni. 
 
3. Charakterystyka ogólna i parametry 
Budynki skupione wokół placu pałacowego stanowią symetryczną kompozycję składającą się 
z 4 dominujących brył dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych oraz maneżu, 
przekrytych czterospadowymi dachami mansardowymi. Ryzality frontowe zwieńczone ponad 
gzymsem dwuspadowym daszkiem w formie tympanonu. Budynki połączone są ze sobą, 
tworząc dwa symetryczne skrzydła - budynkami niższymi, jednokondygnacyjnymi z dachami 
dwuspadowymi o kalenicach równoległych do osi głównej założenia. Z ruiną korpusu 
głównego pałacu łączą się budynkami wzniesionymi na planie łuków stycznych z elewacją 
frontową pałacu. Budynek po stronie zachodniej, na odcinku przy pałacu uległ zniszczeniu w 
trakcie pożaru, a w konsekwencji wyburzony został trakt ogrodowy wraz z oranżerią. Obecnie 
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przekryty jest prowizorycznie płytami falistymi układanymi na belkowaniu stropu 
(dociążanymi lokalnie cegłami). 

Kompozycję zamyka po stronie przeciwległej do pałacu dwukondygnacyjny największy 
budynek wozowni przekryty dachem mansardowym o kalenicy prostopadłej do osi założenia. 
Obiekt przepruty jest bramą wjazdową w parterze i zwieńczony wieżyczką zegarową z 
ozdobnym hełmem krytym gontem. 

Budynki nie są podpiwniczone. 

Obecnie oficyny kompleksu dworsko-pałacowego wykorzystywane są w charakterze 
mieszkalnym oraz magazynowo-gospodarczym. Budynki wyremontowane (maneż i stajnia) 
posiadają funkcję ekspozycyjną.  

Konstrukcję nośną stanowią ściany z cegły pełnej o grubości 40 –110 cm. Sklepienia 
ceramiczne i tropy drewniane. Dachy o konstrukcji drewnianej dwukondygnacyjnej, 
mansardowe z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci, kryte dachówką 
ceramiczną karpiówką w łuskę, rynny nieliczne w stanie awaryjnym, brak instalacji 
odgromowej. Stolarka okienna i drzwiowa częściowo oryginalna. Brak izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej. 

Stosowane zaprawy: wapienno-piaskowa, średnioziarnista, cementowo-wapienna 
drobnoziarnista oraz gliniasta, ciemnożółtoszara, miękka, słaba, krucha i sypka (np. północno-
wschodni narożnik budynku bramnego). 

4.1.1. Tynki i sztukaterie  

Tynki zewnętrzne:  

T-1: wapienno-piaskowy, o zabarwieniu jasnoszarobeżowym lub jasnożółtobeżowy, 
średnioziarnisty lub gruboziarnisty, średnio twardy, w przełamie mało spoisty, dość kruchy. 

T-1a: jw., z grubym żwirem – tworzy rustykowane lico pionowych luster na elewacjach.  

 

T-2: tynk wapienno-piaskowy z domieszką cementu; drobnoziarnisty, szary lub 
ciemonoszary, spoisty.  

T-2a: jw., z grubym żwirem – tworzy rustykowane lico pionowych luster na elewacjach, w 
partiach remontowanych  
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T-3: tynk cementowy, drobnoziarnisty, szary lub ciemonoszary, bardzo twardy, spoisty – 
użyty w niektórych remontowanych pilastrach.  

 

Detale architektoniczne sztukatorskie tworzące artykulację i dekorację ścian zewnętrznych 
(pilastry, gzymsy, tzw. lustra, motywy ornamentalne rocaillowe i liściaste) – wykonane jako 
czysto wapienne na korpusie ceramicznym. 

 4.1.2. Detale architektoniczne kamieniarskie  

Detale lukarn budynków łącznikowych nad bramami północnymi i na łukach przy pałacu – 
wykonane z piaskowca.  

4.1.3. Pokrycie dachów  

Pokrycie dachów z uwagi na liczne remonty jest zróżnicowane, z przekazów 
ikonograficznych jako oryginalne występuje: dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze 
ceglastym zaokrąglona układana podwójnie w łuskę (bud. nr 5), pokrycia wtórne to 
segmentowa w koronkę (bud. nr: 2, 3, 4, 6, 7). Widoczne są też liczne naprawy dachówką 
cementową (bud. nr 6) oraz dach nad budynkiem bramnym (nr 8) naprawiany dachówka 
zakładkową. 
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4. Opis istniejącego stanu technicznego budynków 
 
4.1. BUDYNEK nr 1 (budynek „bramny” z wozownią)  

4.1.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 

 Elewacja frontowa (południowa) jedenastoosiowa z centralnie umieszczonym 
jednoosiowym pseudoryzalitem frontowym zwieńczonym dwuspadowym daszkiem w formie 
tympanonu z dekorowanym owalnym oknem. Ryzalit opięty został boniowaniem na narożach 
i artykułowany pilastrami korynckimi wielkiego porządku; parter przepruty łukiem przejazdu 
bramnego. Okna parteru w osiach 1, 2, 3 przebudowane, powiększone, stolarka stalowa 
współczesna. Okna osi 4,5,7,8,9 zmniejszone względem zachowanych opasek z uwagi na 
magazynowy charakter parteru. W osi 10 i 11 brak jest okien na parterze, zachował się ślad na 
tynku świadczący o istniejącym wcześniej wyburzonym budynku prostopadłym do bramnego. 

 Elewacja północna – kompozycja analogiczna do frontowej, jedenastoosiowa z 
pseudoryzalitem. Dodatkowo dekorowana pilastrami korynckimi wielkiego porządku w 
narożnikach oraz pomiędzy osiami 3 i 4 oraz 8 i 9. pomiędzy pozostałymi osiami zachowały 
się pilastry w formie boniowania. 

Okna piętra nieregularne z uwagi na wtórne przebudowy, w osiach 1-3 o współczesnych 
proporcjach, w osiach 4-11 oryginalne, o czym świadczą zachowane opaski o dwóch 
wymiarach, pionowe w osiach 4, 5, 7, 8 i poziome w pozostałych nad wrotami wozowni i 
bramą. Wrota wozowni na parterze rozmieszczone symetrycznie w osiach 1, 2, 3 i 9, 10, 11. 
Wrota zachowane z oryginalnymi okuciami i prostym wystrojem snycerskim z owalnymi 
okienkami. Większa powierzchnia tynków nie zachowała się. Braki tynków odsłaniają 
stalowe skorodowane ściągi oraz klamry narożnika północno-wschodniego niezabezpieczone 
śrubami. 

 Elewacja wschodnia – jednoosiowa, symetryczna, okno piętra zamurowane, okno 
parteru bez opaski, narożnik północny boniowany. 

 Elewacja zachodnia - jednoosiowa, okno tylko na parterze, wtórnie powiększone, 
współczesne, bez opaski, narożnik północny boniowany. 

4.1.2. Ocena stanu technicznego elewacji 

Stan techniczny tynków odnosi się do zachowanych fragmentów. W partii dolnej 
ocenia się jako zły i bardzo zły, w większości niezachowany, na wysokości parteru oraz na 
elewacji południowej średni. Stałe zawilgocenie ścian spowodowane kapilarnym 
podciąganiem wilgoci oraz brakiem rynien powodującym spływ wody i rozbryzgiwanie wód 
opadowych przyczynił się do całkowitej destrukcji cokołów i dolnych partii tynków, również 
przez szkody mrozowe. Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnym jest roślinność rosnąca 
bezpośrednio przy murze, zatrzymująca wilgoć w glebie i uniemożliwiająca jej odparowanie, 
przerastająca szczeliny i fugi korzeniami oraz humus, przyśpieszający rozkład biologiczny 
zapraw i materiałów ceramicznych.  
Stwierdza się, że tynki, w niższych partiach ściany są uszkodzone, odparzone, kruszą się i 
odpadają. Praktycznie w 100 % klasyfikują się do wymiany. Cegła w znacznej części jest 
skorodowana, zlokalizowano liczne miejsca, w których znaleziono zmurszałe, kruszące się i 
odpadające egzemplarze. 

Stan zachowania detali architektonicznych stosunkowo dobry, umożliwiający ich 
wierną rekonstrukcję. 

W wielu miejscach na elewacjach widoczne są przemurowania (zmiana wielkości 
otworów okiennych), oraz spękania głównie nadproży. Po ustawieniu rusztowań należy 
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sprawdzić, czy nie pojawiają się konstrukcyjne zarysowania ścian (również od wnętrza 
budynku). 

Największe zastrzeżenia budzi stan techniczny przejazdu bramnego, z uwagi na 
pęknięcie łęku przy filarze (nad wejściem do części mieszkalnej), wymaga pilnej naprawy. 
Widoczne są również blachy ściągów, bez śrub (!)  w obrębie narożnika - wymaga 
skotwienia, natomiast gzyms na całej długości wymaga remontu polegającego na wymianie 
zniszczonych elementów ceramicznych oraz skotwieniu wspornikowo wysuniętych cegieł z 
zastosowaniem płaskowników ze stali nierdzewnej. 
Uwaga: nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek prac remontowych na elewacji przed 
wykonaniem prac naprawczych dotyczących skotwienia zarysowań ścian. 
 Dach jest kryty dachówką ceramiczną zakładkową z widocznymi licznymi miejscami napraw 
oraz wymienionymi dużymi fragmentami pokrycia, co odznacza się również znacznymi 
różnicami między odstępami w łaceniu połaci. W konstrukcji dachu wykonane są lukarny w 
formie wolich oczek z owalnymi oknami (brak ich na przedwojennych zdjęciach!).  

Odwodnienie - brak rynien i rur spustowych. 
Instalacja odgromowa – brak. 

Wieża zegarowa - konstrukcja drewniana, w formie słupów wieńczonych oczepami, 
wielopiętrowa, u dołu budowana na rzucie kwadratu, następnie ośmioboku, dwupłaszczowa. 
Poziom hełmu niedostępny. Konstrukcja została stężona zastrzałami. 
 
4.1.4. Ocena stanu technicznego dachu 

- pokrycie: stan techniczny średni, stwierdzono liczne, drobne nieszczelności przy kominach i 
w obrębie kalenicy, połacie od strony północnej porośnięte mchem, pokrycie nie spełnia 
kryterium estetyczno-konserwatorskiego, wymaga wymiany. 

- kominy: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny średni kominów 
remontowanych, natomiast kominy z oryginalnym wystrojem architektonicznym (2 szt. po 
obu stronach wieży) są w stanie przedawaryjnym, widoczne pęknięcia podłużne, korozja 
cegieł, zarysowania spoin wskazują na konieczność przemurowania i odtworzenia wystroju na 
całej długości ponad dachem. 

- konstrukcja drewniana: więźba dachowa ogólnie jest w średnim stanie z niektórymi 
elementami w stanie niezadowalającym (porażonymi przez owady techniczne szkodniki 
drewna oraz przez grzyby domowe). Belki wymagające wymiany przedstawiono na 
rysunkach, dot. szczególnie miejsca w obrębie schodów na „piętro” pośrednie (oś 4 i 5), po 
stronie zachodniej. Rozpoznanym problemem konstrukcyjnym są widoczne odkształcenia i 
deformacje geometrii dachów, szczególnie widoczne w obrębie kominów (elementy 
drewniane wsparte na ceglanych wspornikach zachowały swoje wymiary względem 
elementów odkształconej konstrukcji drewnianej) oraz połaci szczytowych, gdzie ugięcia 
belek podtrzymujących tzw. podstópki spowodowały rozluźnienie połączeń 
skomplikowanych węzłów podpierających między innymi krokwie narożne. 

Podłoga strychu jest drewniana, na całej powierzchni zasypana gruzem jeszcze po remoncie 
dachu. 

 
4.2. BUDYNEK nr 2 (oficyna północno-zachodnia)  

4.2.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 
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 Elewacja frontowa (wschodnia) dwukondygnacyjna, pięcioosiowa z centralnie 
umieszczonym jednoosiowym pseudoryzalitem frontowym zwieńczonym dwuspadowym 
daszkiem w formie tympanonu z dekorowanym owalnym oknem. Cała elewacja oraz sam 
ryzalit opięty został boniowaniem na narożach i artykułowany pilastrami korynckimi 
wielkiego porządku, wyróżniono wyraźny cokół oraz profilowany gzyms wieńczący; parter 
przepruty łukiem portalu zwieńczonego naczółkiem przerwanym typ „łabędzia szyja” z 
podkreślonym zwornikiem i opaską wspartą na stopach. Okna parteru w osiach 1, 2, 4 i  5 
przebudowane, zmniejszono ich wysokość i zrezygnowano z łukowych nadproży (wyraźnie 
widoczne ślady przemurowań), stolarka okienna współczesna. Okna piętra zachowały 
oryginalne opaski. Pomiędzy oknami piętra i parteru czytelne są prostokątne lustra 
dekoracyjne, z łukowo ściętymi narożnikami, natomiast pomiędzy osiami 1 i 2, 4 i 5 oraz 
między pilastrami i osią 3 (po obu stronach) znajdują się pionowe lustra z rustykowanym 
licem za pomocą grubego żwiru. 

 Elewacja zachodnia – kompozycja analogiczna do frontowej, pięcioosiowa z 
prostym ryzalitem klatki schodowej zwieńczonym trójspadowym daszkiem. Ściany bez 
dekoracji, zachowana jedynie kontynuacja gzymsu i cokołu. Otwory okienne parteru o 
różnych wymiarach świadczących o przebudowach, widoczne liczne elementy 
prowizorycznej infrastruktury technicznej (głównie służące wentylacji pomieszczeń). Stolarka 
okienna współczesna, wyjątek stanowi okno spocznika klatki schodowej. Na parterze ryzalitu 
widoczny jest ślad zamurowania otworu drzwiowego. 

 Elewację północną i południową stanowią odcinki ścian bez otworów okiennych 
niwelujące różnicę wysokości i szerokości między budynkami łącznikowymi. 

4.2.2. Ocena stanu technicznego elewacji 

Stan techniczny tynków pozwala na rekonstrukcję detalu elewacji frontowej. W partii 
dolnej ocenia się jako zły i bardzo zły. Stałe zawilgocenie ścian spowodowane kapilarnym 
podciąganiem wilgoci oraz nieszczelnością rynien powodującą spływ wody i rozbryzgiwanie 
wód opadowych przyczyniły się do całkowitej destrukcji cokołów i dolnych partii tynków, 
również przez szkody mrozowe. Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnym jest roślinność 
rosnąca bezpośrednio przy murze, zatrzymująca wilgoć w glebie i uniemożliwiająca jej 
odparowanie, przerastająca szczeliny i fugi korzeniami oraz humus, przyśpieszający rozkład 
biologiczny zapraw i materiałów ceramicznych.  
Stwierdza się, że po stronie zachodniej tynki, w niższych partiach ściany są uszkodzone, 
odparzone, kruszą się i odpadają. Praktycznie w 100 % klasyfikują się do wymiany. Cegła w 
znacznej części jest skorodowana i zmurszała (!), zlokalizowano liczne ubytki i odpadające 
egzemplarze (fotografia poniżej). 
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Nie stwierdzono jednak konstrukcyjnych zarysowań i pęknięć ścian. 
Największe zastrzeżenia budzi stan techniczny przybudowanego do ryzalitu klatki 

schodowej pomieszczenia toalety. Z uwagi na stopień zniszczeń ścian konstrukcyjnych 
wodami opadowymi, mury ceglane wymagają pilnej naprawy.  

 
Uwaga: nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek prac remontowych na elewacji przed 
wykonaniem prac naprawczych gzymsów i ścian w obrębie cokołów oraz przed 
zabezpieczeniem p.wilgoć. i ich osuszeniem. 
 
 4.2.3. DACH (konstrukcja, pokrycie). 

Przekrycie stanowi czterospadowy, stromy dach mansardowy z drewnianą więźbą dachową o 
konstrukcji mieszanej, z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci. 
Przestrzeń strychowa jest jednoprzestrzenna, dostępna znad budynku łącznikowego, tylko 
poprzez mieszkanie (!). W przestrzeni strychowej dominują dwa monumentalne murowane 
kominy, wokół których wykonano konstrukcję drewnianą więźby. Podłogę stanowią deski 
drewniane oraz posadzka ceramiczna. 

Konstrukcję stanowi dwupiętrowy dach: 
- piętro górne: ustrój jętkowy wsparty na belkowaniu stropu pośredniego, przenoszącego 
reakcję poziomą rozporu; jętki podparte są osiowo na ścianie stolcowej, stworzonej przez 
słupy usztywniane mieczami, leżące na podwalinach sytuowanych prostopadle do 
belkowania, do belek stropowych od czoła mocowana jest belka gzymsowa pełniąca funkcję 
dekoracyjną, a od spodu zaczopowane są krokwie dolnej mansardy; krokwie narożne zostały 
dodatkowo podparte skośnymi słupkami (w połowie ich rozpiętości); ściana stolcowa z uwagi 
na lokalizację kominów jest przerwana, a elementy konstrukcyjne opierają się również na 
murze kominów. 
- piętro dolne: tworzą dwie ściany stolcowe wsparte na słupach usztywnionych mieczami, na 
których opiera się rygiel, a następnie belkowanie stropu pośredniego; słupy stoją na 
belkowaniu zasadniczego stropu strychu, wiązary pełne wzmocnione są zastrzałami, co piątą 
krokiew. Rygle połączone są na końcach, tworząc poziomą ramę konstrukcyjną. Połacie 
prostopadłe do osi głównej opierają się na tzw. podstópce - krótkiej belce zaczopowanej w 
pierwszej belce stropu pośredniego, a podparte na belce łączącej rygle. Są to miejsca, w 
których zanotowano największe ugięcia i odkształcenia geometrii dachu. 
Dach był miejscami doraźnie remontowany. Uzupełniono elementy drewniane, stosując 
zazwyczaj mniejsze przekroje elementów i nadbitki (nakładki). 
Przekroje elementów drewnianych pokazano na rysunkach. Niektóre krokwie zostały 
podparte wtórnie skośnymi stemplami. 
Stosowane są tradycyjne połączenia ciesielskie na czopy i zakładki stężane drewnianymi 
kołkami. 
Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, liczne prześwity świadczą o 
braku szczelności. Posiada lukarnę od strony dziedzińca pałacowego z owalnym oknem oraz 
trójkątne naczółki w miejscach połączenia z niższym dachem łączników. 
 
Odwodnienie – zachowały się rynny i rury spustowe, są jednak w stanie awaryjnym. 
Instalacja odgromowa – brak. 
4.2.4. Ocena stanu technicznego dachu 

- pokrycie: stan techniczny średni, stwierdzono liczne, drobne nieszczelności przy kominach i 
w obrębie kalenicy, dachówki w obrębie okapów i koszy pokruszone, luźne, wymagają 
wymiany. 
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- kominy: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny średni, powyżej połaci 
dachowych, widoczne pęknięcia i korozja cegieł, zarysowania spoin wskazują na konieczność 
przemurowania i odtworzenia wystroju ponad dachem. 

- konstrukcja drewniana: więźba dachowa jest w stanie niezadowalającym, szczególnie w 
obrębie kominów, gniazda żerowania szkodników drewna nieliczne, głównie w obrębie 
słupów, natomiast liczne miejsca korozji drewna wynikające z zawilgocenia, zarówno przy 
kominach, jak i okapach. Belki wymagające wymiany przedstawiono na rysunkach. 
Rozpoznanym problemem konstrukcyjnym są widoczne odkształcenia i deformacje geometrii 
dachów, powodujące rozluźnienie połączeń i wysuwanie się czopów z wpustów (fotografia 
poniżej). 

 

 
4.3. BUDYNEK nr 3 (łącznik północno-zachodni)  

4.3.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 

 Łącznik północno-zachodni budowany jest na planie łuku z wydłużonym 
ramieniem w stronę południową, styka się z korpusem ruiny pałacu, ucierpiał w trakcie 
pożaru pałacu, po wyburzeniu dawnej oranżerii zachował się jedynie trakt od strony 
dziedzińca.  

Elewacja (wschodnia) jednokondygnacyjna, sześcioosiowa z przejazdem bramnym w osi 2 
zwieńczonym ozdobną lukarną na poziomie dachu. Elewacja podzielona jest na sześć pól 
prostymi wtórnymi lizenami. Jedynie oś 1 i 2 zachowała fragmentaryczny detal okna, 
pilastrów wielkiego porządku i portalu z dekoracją imitującą rustykowane bloki klińców z 
podkreślonym zwornikiem. Otwory okienne i drzwiowe w osiach 3-6 przebudowane na wrota 
do komórek magazynowych, jedynie ślady zamurowań zdradzają ich pierwotny kształt. 

 Elewacja zachodnia – kompozycja analogiczna do frontowej, styka się z sąsiednim 
budynkiem mieszkalnym, pozbawiona dekoracji, dwa zachowane okna z opaskami 
zamurowano, zachowały się oryginalne lustra podokienne, pozostała część elewacji uległą 
wyburzeniu, obecną elewację stanowi ściana wewnętrzna korytarza. 

4.3.2. Ocena stanu technicznego elewacji 
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Stan techniczny tynków wtórnych średni, miejscami zły. W partii dolnej ocenia się 
jako zły.  
Stwierdza się, że po stronie zachodniej tynki, w niższych partiach ściany są uszkodzone, 
odparzone, kruszą się i odpadają. Praktycznie w 100 % klasyfikują się do wymiany. Cegła jest 
skorodowana i zmurszała. 

Nie stwierdzono pęknięć konstrukcyjnych ścian. 
4.3.3. DACH (konstrukcja, pokrycie). 

Przekrycie stanowi dwuspadowy, stromy dach mansardowy z drewnianą więźbą dachową o 
konstrukcji mieszanej, z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci, po stronie 
południowej i prowizoryczny dach płaski przekryty płytami falistymi na części po 
wyburzonym trakcie oranżerii. 
Przestrzeń strychowa jest podzielona ścianą przy kominie do wysokości belkowania, z 
otworem drzwiowym, oraz wydzielono pomieszczenia, dostępne z mieszkania w oficynie. 
Zasadnicza przestrzeń strychowa wyraźnie składa się z części starej i rekonstruowanej po 
pożarze. 

Konstrukcję stanowi dwupiętrowy dach: 
- piętro górne: ustrój jętkowy wsparty na belkowaniu stropu pośredniego, przenoszącego 
reakcję poziomą rozporu; do belek stropowych od czoła mocowana jest belka gzymsowa 
pełniąca funkcję dekoracyjną, a od spodu zaczopowane są krokwie dolnej mansardy;  
- piętro dolne: tworzą dwie ściany stolcowe wsparte na słupach usztywnionych mieczami, na 
których opiera się rygiel, a następnie belkowanie stropu pośredniego; słupy stoją na 
podwalinach opartych na belkowaniu na poziomie zasadniczego stropu strychu. Belkowanie 
w części remontowanej wsparte jest pośrednio w 1/3 rozpiętości na murowanych cokołach. 
Brak podłogi oraz podsufitki, sprawia, że belkowanie jest ażurowe i widoczny jest ślepy pułap 
nienośnego zadaszenia pomieszczeń magazynowych. 
Krokwie dolnej mansardy opierające się na belkach stropowych zostały omurowane nad 
ścianami dwoma dodatkowymi warstwami cegieł. 
Dach w części oryginalnej ma dodatkowe stężenia na styku z budynkiem oficyny i znacznie 
grubsze przekroje elementów konstrukcyjnych. 
Odcinek budowany na łuku został wykonany z elementów sytuowanych promieniście. 
Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, liczne prześwity świadczą o 
braku szczelności. Posiada dwie lukarny od strony dziedzińca pałacowego, ozdobne bogato 
dekorowane, wykonane z piaskowca na podmurówce ceglanej, boki lukarn i przekrycie 
drewniane, w stanie awaryjnym. 
Odwodnienie – brak rynien i rur spustowych. 
Instalacja odgromowa – brak. 
4.3.4. Ocena stanu technicznego dachu 

- pokrycie: stan techniczny średni, stwierdzono liczne, drobne nieszczelności przy kominach i 
w obrębie kalenicy, pokrycie lukarn zniszczone. 

- komin: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny średni. 

- konstrukcja drewniana: więźba dachowa jest w stanie zadowalającym, gniazda żerowania 
szkodników drewna nieliczne. Dobry stan wynika z wieku konstrukcji. Stan awaryjny 
konstrukcji jest w obrębie lukarny, gdzie poszycie dachu zapadło się i powoduje intensywne 
lokalne zamakanie. 
4.4. BUDYNEK nr 4 (łącznik północno-wschodni)  

4.4.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 
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 Łącznik północno-wschodni budowany jest na planie łuku z wydłużonym 
ramieniem w stronę południową, styka się z korpusem ruiny pałacu, nie ucierpiał w trakcie 
pożaru pałacu.  

Elewacja (zachodnia) jednokondygnacyjna, sześcioosiowa z przejazdem bramnym w osi 5, 
osie zwieńczone ozdobnymi lukarnami na poziomie dachu. Elewacja podzielona jest na sześć 
pól pilastrami korynckimi wielkiego porządku. Portal podkreślony dekoracją imitującą 
rustykowane bloki klińców z podkreślonym zwornikiem. Otwory okienne w osiach 1,2 
zmniejszone poprzez wstawienie nadproża, w osi 4 podmurowane od dołu, oryginalne 
zachowało się wraz ze stolarką w osi 6. Pomiędzy oknami wykonano lustra z gładkiego tynku 
z rustykowanym tłem z tynku z grubym żwirem. Okna posiadają opaski, otwory zwieńczone 
łukiem ze zwornikiem, poszerzone na poziomie impostu. 

 Elewacja wschodnia – kompozycja analogiczna do frontowej, z uwagi na plan 
budowany na łuku - dłuższa, 9-cio osiowa; geometryczna dekoracja tynkowana pól na 
podobnej zasadzie, jednak nie zostały one rozdzielone pilastrami; tu okna o prostokątnym 
kształcie, opaski profilowane z uszakami. Okna w osiach 3, 4, 6, 7, 8, zostały obniżone przez 
zastosowanie współczesnych nadproży. Oś 9 wypada pod zniszczonym balkonem pałacu, a 
lukarna na osi 7 została odtworzona w formie murowanej, współczesnej. 

4.4.2. Ocena stanu technicznego elewacji 

Stan techniczny tynków zły, liczne ubytki. Tynki, są uszkodzone, odparzone, kruszą 
się i odpadają. Praktycznie w 100 % klasyfikują się do wymiany. Cegła w wielu miejscach 
jest skorodowana i zmurszała, powyższe dotyczy również gzymsów. 
Nie stwierdzono pęknięć konstrukcyjnych ścian. 
4.4.3. DACH (konstrukcja, pokrycie). 

Przekrycie stanowi dwuspadowy, stromy dach mansardowy z drewnianą więźbą dachową o 
konstrukcji mieszanej, z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci. Przestrzeń 
strychowa jest dostępna ze strychu oficyny sąsiedniej, a na poziomie mansardy zabudowana, 
tworzyła do niedawna pomieszczenia mieszkalne dostępne klatką schodową.  

Konstrukcję stanowi dwupiętrowy dach: 
- piętro górne: ustrój jętkowy wsparty na belkowaniu stropu pośredniego, przenoszącego 
reakcję poziomą rozporu; do belek stropowych od czoła mocowana jest belka gzymsowa 
pełniąca funkcję dekoracyjną, a od spodu zaczopowane są krokwie dolnej mansardy;  
- piętro dolne: obudowane, bez dostępu do konstrukcji drewnianej, pozwala domniemywać, 
że jest wykonane analogicznie do budynku nr 3. 
Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, liczne prześwity świadczą o 
braku szczelności. Posiada 15 ozdobnych lukarn z piaskowca, w tym dwie większe zdobione 
kartuszem z literą „R”.  
Odwodnienie – brak rynien i rur spustowych. 
Instalacja odgromowa – brak. 
4.4.4. Ocena stanu technicznego dachu 

- pokrycie: stan techniczny średni, przy pałacu awaryjny, stwierdzono liczne, nieszczelności 
przy kominach i w obrębie kalenicy, pokrycie lukarn blaszane. 

- komin: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny średni, komin nad bramą 
przejazdową pęknięty, w stanie awaryjnym. 

- konstrukcja drewniana: więźba dachowa jest w stanie zadowalającym, gniazda żerowania 
szkodników drewna nieliczne. Stan awaryjny dotyczy pojedynczych belek stropowych oraz 
końcówek krokwii w obrębie belki gzymsowej. 
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4.5. BUDYNEK nr 5 (oficyna północno-wschodnia)  

4.5.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 

 Elewacja frontowa (wschodnia) dwukondygnacyjna, pięcioosiowa z centralnie 
umieszczonym jednoosiowym pseudoryzalitem frontowym zwieńczonym dwuspadowym 
daszkiem w formie tympanonu z dekorowanym owalnym oknem. Cała elewacja oraz sam 
ryzalit opięty został boniowaniem na narożach i artykułowany pilastrami korynckimi 
wielkiego porządku, wyróżniono wyraźny cokół oraz profilowany gzyms wieńczący; parter 
podkreślony łukiem portalu zwieńczonego naczółkiem przerwanym typu „łabędzia szyja” z 
podkreślonym zwornikiem i opaską wspartą na stopach. Okna parteru w osiach 1, 2, 4 i 5 
posiadają opaski, otwory zwieńczone łukiem ze zwornikiem, poszerzone na poziomie 
impostu. W osi 1, 2 zabezpieczone ozdobnymi kratami, pochodzącymi z innego miejsca, w 
osi 4, 5 kraty bez wystroju, współczesne, otwierane. Na parterze zachowana oryginalna 
stolarka okienna. Okna piętra prostokątne zachowały oryginalne opaski z uszakami. 
Pomiędzy oknami piętra i parteru czytelne są prostokątne lustra dekoracyjne, z łukowo 
ściętymi narożnikami, natomiast pomiędzy osiami 1 i 2, 4 i 5 oraz między pilastrami i osią 3 
(po obu stronach) znajdują się pionowe lustra z rustykowanym licem wyróżnionym za 
pomocą grubego żwiru. Analogiczny tynk fakturowy zachował się również w dekoracji 
portalu. Stolarka drzwiowa drewniana z dekoracją snycerską i ozdobnymi gałkami, naświetle 
zniszczone. 

 Elewacja zachodnia – kompozycja analogiczna do frontowej, jednak czteroosiowa 
(brak pierwszej osi) z wejściem na osi przekrytym współczesnym zadaszeniem z blachy 
falistej. Ściany bez dekoracji, zachowana jedynie kontynuacja gzymsu i cokołu. Otwory 
okienne parteru przesłonięte drewnianymi trejażami. Okna osi 3 i 4 zamurowane. 

 Elewację północną i południową stanowią odcinki ścian bez otworów okiennych 
niwelujące różnicę wysokości i szerokości między budynkami łącznikowymi. 

4.5.2. Ocena stanu technicznego elewacji 

Stan techniczny tynków pozwala na rekonstrukcję detalu elewacji frontowej. W partii 
dolnej ocenia się jako zły i bardzo zły. Stałe zawilgocenie ścian spowodowane kapilarnym 
podciąganiem wilgoci oraz nieszczelnością rynien powodującą spływ wody i rozbryzgiwanie 
wód opadowych przyczyniły się do całkowitej destrukcji cokołów i dolnych partii tynków 
(szczególnie narożników). Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnym jest roślinność rosnąca 
bezpośrednio przy murze, zatrzymująca wilgoć w glebie i uniemożliwiająca jej odparowanie, 
przerastająca szczeliny i fugi korzeniami oraz humus, przyśpieszający rozkład biologiczny 
zapraw i materiałów ceramicznych.  
Cegła miejscami jest skorodowana i zmurszała (!), zlokalizowano znaczne ubytki muru. 

Nie stwierdzono jednak konstrukcyjnych zarysowań i pęknięć ścian mimo wielu rys w 
tynku. 
4.5.3. DACH (konstrukcja, pokrycie). 

Przekrycie stanowi czterospadowy, stromy dach mansardowy z drewnianą więźbą dachową o 
konstrukcji mieszanej, z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci. 
Przestrzeń strychowa jest podzielona ścianą na dwie części, dostępna z klatki schodowej. W 
przestrzeni strychowej dodatkowo wydzielono pomieszczenie mieszkalne z własnym piecem i 
owalnym oknem w lukarnie. Monumentalny murowany komin dominuje w przestrzeni 
strychu. Podłogę stanowią deski drewniane. 

Konstrukcję stanowi dwupiętrowy dach: 
- piętro górne: ustrój jętkowy wsparty na belkowaniu stropu pośredniego, przenoszącego 
reakcję poziomą rozporu; jętki podparte są osiowo na ścianie stolcowej, stworzonej przez 
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słupy usztywniane mieczami, leżące na podwalinach sytuowanych prostopadle do 
belkowania, do belek stropowych od czoła mocowana jest belka gzymsowa pełniąca funkcję 
dekoracyjną, a od spodu zaczopowane są krokwie dolnej mansardy; ściana stolcowa z uwagi 
na lokalizację kominów jest przerwana, a elementy konstrukcyjne opierają się również na 
murze kominów. 
- piętro dolne: tworzą dwie ściany stolcowe wsparte na słupach usztywnionych mieczami, na 
których opiera się rygiel, a następnie belkowanie stropu pośredniego, dodatkowo belkowanie 
podpierają słupy ścian wydzielających pomieszczenie; słupy stoją na belkowaniu 
zasadniczego stropu strychu, wiązary pełne wzmocnione są zastrzałami, co piątą krokiew. 
Rygle połączone są na końcach, tworząc poziomą ramę konstrukcyjną. Połacie prostopadłe do 
osi głównej opierają się na tzw. podstópkach - krótkich belkach zaczopowanych w pierwszej 
belce stropu pośredniego, a podparte na belce łączącej rygle. Są to miejsca, w których 
zanotowano największe ugięcia i odkształcenia geometrii dachu. Dodatkowo 
podstemplowane. Dach był miejscami doraźnie remontowany. Niektóre krokwie zostały 
podparte wtórnie skośnymi stemplami, są też belki z wymianami świadczącymi o innym 
planowanym przebiegu kominów. 
Stosowane są tradycyjne połączenia ciesielskie na czopy i zakładki stężane drewnianymi 
kołkami. 
Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę, godny odnotowania jest 
zakładkowy układ dachówki w koszach oraz detale rozpoczynające układ pod belką 
gzymsową w formie koronki. Liczne prześwity i strefy zawilgocone, świadczą o braku 
szczelności pokrycia. Posiada lukarnę od strony dziedzińca pałacowego z owalnym oknem 
oraz trójkątne naczółki w miejscach połączenia z niższym dachem łączników. 
Odwodnienie – zachowały się rynny i rury spustowe, są jednak w stanie awaryjnym. Rynny 
leżące na połaci. 
Instalacja odgromowa – brak. 
4.5.4. Ocena stanu technicznego dachu 

- pokrycie: stan techniczny średni, stwierdzono liczne, drobne nieszczelności przy kominach i 
w obrębie kalenicy, dachówki w obrębie okapów i koszy pokruszone, luźne, wymagają 
wymiany. 

- kominy: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny zły, powyżej połaci 
dachowych, widoczne pęknięcia i korozja cegieł, zarysowania spoin wskazują na konieczność 
przemurowania i odtworzenia wystroju ponad dachem. W obrębie przestrzeni strychowej 
ściany zawilgocone i zagrzybione z widocznym brunatnym nalotem. 

- konstrukcja drewniana: więźba dachowa jest w stanie średnim, miejscami 
niezadowalającym, szczególnie w obrębie kominów, gniazda żerowania szkodników drewna 
nieliczne (na stropie są miejsca intensywnego żerowania spuszczela pospolitego), natomiast 
liczne miejsca korozji biologicznej drewna wynikające z zawilgocenia, zarówno przy 
kominach, jak i okapach. Belki wymagające wymiany przedstawiono na rysunkach. 
Rozpoznanym problemem konstrukcyjnym są widoczne odkształcenia i deformacje geometrii 
dachów, powodujące rozluźnienie połączeń i wysuwanie się czopów z wpustów. 

 
4.6. BUDYNEK nr 6 (budynek łącznikowy pomiędzy oficynami) 

4.6.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 

 Elewacja frontowa (zachodnia) jednokondygnacyjna, 9-cio osiowa z zachowanymi 
fragmentarycznie pozostałościami trzech portali w osiach 2, 4 i 7 (w tym portal w osi 2 
przerobiony na współczesne drzwi i okno, a portal w osi 4 przerobiono na okno). Okna w 
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osiach 3, 6, 8 i 9 o oryginalnym kształcie, w dwóch ostatnich zachowała się drewniana 
oryginalna stolarka skrzynkowa, licowana z płaszczyzną ściany. Stolarka drzwiowa w osi 7 
drewniana z prostą dekoracją snycerską z naświetlem. 

 Elewacja wschodnia – kompozycja 12-to osiowa, tynki wtórne bez detalu, okna 
prostokątne, ich zróżnicowany kształt świadczy o licznych przeróbkach. Wejście w osi 11 
zabezpieczone drewnianym gankiem przekrytym dwuspadowym daszkiem.  

4.6.2. Ocena stanu technicznego elewacji 

Stan techniczny tynków wtórnych średni, pierwotnych zły; jedynie zachowane 
fragmenty portali pozwalają na ich rekonstrukcję. W partii dolnej stan muru ocenia się jako 
średni i zły. Stałe zawilgocenie ścian spowodowane kapilarnym podciąganiem wilgoci oraz 
brakiem rynien powodującą spływ wody i rozbryzgiwanie wód opadowych przyczyniły się do 
całkowitej destrukcji cokołów i dolnych partii tynków. Cegła miejscami jest skorodowana i 
zmurszała (!), zlokalizowano znaczne ubytki muru. 

Nie stwierdzono jednak konstrukcyjnych zarysowań i pęknięć ścian mimo wielu rys w 
tynku. 
4.6.3. DACH (konstrukcja, pokrycie). 

Przekrycie stanowi dwuspadowy, stromy dach mansardowy z drewnianą więźbą dachową o 
konstrukcji mieszanej, z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci. 
Przestrzeń strychowa jest podzielona ścianą na dwie części, część północna dostępna jest z 
klatki schodowej (brama nr 7), a część południowa przez mieszkanie oficyny południowo-
wschodniej. W przestrzeni strychowej dodatkowo wydzielono kilka drobnych pomieszczeń.  

Konstrukcję stanowi dwupiętrowy dach: 
- piętro górne: ustrój jętkowy wsparty na belkowaniu stropu pośredniego, przenoszącego 
reakcję poziomą rozporu; jętki podparte są osiowo na ścianie stolcowej, stworzonej przez 
słupy usztywniane mieczami, stojące bezpośrednio na pojedynczych belkach stropu 
pośredniego; do belek stropowych od czoła mocowana jest belka gzymsowa pełniąca funkcję 
dekoracyjną, a od spodu zaczopowane są krokwie dolnej mansardy;  
- piętro dolne: tworzą dwie ściany stolcowe wsparte na słupach usztywnionych mieczami, na 
których opiera się rygiel, a następnie belkowanie stropu pośredniego; słupy stoją na 
belkowaniu zasadniczego stropu strychu, wiązary pełne wzmocnione są zastrzałami. Dach był 
miejscami doraźnie remontowany. Niektóre krokwie zostały podparte wtórnie skośnymi 
stemplami. W stropie widoczne są belki z wymianami świadczącymi o innym planowanym 
przebiegu kominów. 
Stosowane są tradycyjne połączenia ciesielskie na czopy i zakładki stężane drewnianymi 
kołkami. 
Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Liczne prześwity i strefy 
zawilgocone, świadczą o braku szczelności pokrycia. Posiada lukarny w formie wolich oczek 
na obu piętrach. 
Odwodnienie – zachowały się rynny oryginalnie projektowane tylko nad wejściami do 
budynku. 
Instalacja odgromowa – brak. 
4.6.4. Ocena stanu technicznego dachu 
- pokrycie: stan techniczny średni, stwierdzono liczne, drobne nieszczelności przy kominach i 
w obrębie kalenicy, dachówki w obrębie okapów i koszy pokruszone, luźne, wymagają 
wymiany. 
- kominy: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny średni i zły, z uwagi na 
odchylenia od pionu, zakwalifikowany jako awaryjny. W obrębie przestrzeni strychowej 
ściany zawilgocone i zagrzybione z widocznym brunatnym nalotem. 
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- konstrukcja drewniana: więźba dachowa jest w stanie średnim, złym i awaryjnym, 
szczególnie widoczne są liczne miejsca żerowania larwy spuszczela pospolitego oraz miejsca 
korozji biologicznej drewna wynikające z zawilgocenia, które miejscami doprowadziły do 
całkowitego rozkładu elementów konstrukcyjnych. Powyższe spowodowało znaczne 
odkształcenia i deformacje geometrii połaci dachów. Z uwagi na lokalizację mieszkań na 
parterze oraz znaczne ubytki i stan konstrukcji drewnianej więźby dachowej ocenia się jako 
awaryjną i stwarzającą realne zagrożenie bezpieczeństwa. 

 
4.7. BUDYNEK nr 7 (oficyna południowo-wschodnia) 

4.7.1. ELEWACJE (kompozycja, artykulacja i dekoracja). 

 Elewacja frontowa (zachodnia) dwukondygnacyjna, dzielona gzymsem pośrednim, 
czteroosiowa z centralnie umieszczonym w osi 3 jednoosiowym pseudoryzalitem frontowym 
zwieńczonym dwuspadowym daszkiem w formie tympanonu z owalnym oknem. W osi 1 
znajduje się tylko okno na parterze, na piętrze są symetrycznie rozmieszczone okna w osiach 
2, 3, 4, natomiast na parterze w osi 4 znajdują się wrota bramy, drewniane oryginalne z 
ozdobnymi okuciami zawiasów. 

Elewacja zachodnia – kompozycja analogiczna do frontowej, bez detalu z gankiem 
wejściowym na osi oraz dobudowaną zewnętrzną klatką schodową prowadzącą na piętro. 
Ściany bez dekoracji, zachowana jedynie kontynuacja gzymsu międzykondygnacyjnego i 
cokołu. 

 Elewacja południowa trójosiowa, jest zarośnięta bluszczem w stopniu 
uniemożliwiającym precyzyjną inwentaryzację. 

4.7.2. Ocena stanu technicznego elewacji 

Stan techniczny tynków zły. W partii dolnej ocenia się jako zły i bardzo zły. Stałe 
zawilgocenie ścian spowodowane kapilarnym podciąganiem wilgoci oraz brakiem rynien 
przyczyniło się do znacznej destrukcji partii cokołowej.   
Nie stwierdzono konstrukcyjnych zarysowań i pęknięć ścian mimo wielu rys w tynku. 
 
4.7.3. DACH (konstrukcja, pokrycie). 

Przekrycie stanowi czterospadowy, stromy dach mansardowy z drewnianą więźbą dachową o 
konstrukcji mieszanej, z wyeksponowaną belką gzymsową na przełamaniu połaci. 
Przestrzeń strychowa jest jednoprzestrzenna, dostępna z mieszkania na piętrze. Podłogę 
stanowią deski drewniane. 

Konstrukcję stanowi dwupiętrowy dach: 
- piętro górne: ustrój jętkowy wsparty na belkowaniu stropu pośredniego, przenoszącego 
reakcję poziomą rozporu; jętki podparte są osiowo na ścianie stolcowej, stworzonej przez 
słupy usztywniane mieczami, stojące bezpośrednio na pojedynczych belkach stropu 
pośredniego; do belek stropowych od czoła mocowana jest belka gzymsowa pełniąca funkcję 
dekoracyjną, a od spodu zaczopowane są krokwie dolnej mansardy; krokwie dodatkowo 
podparte są krótkimi słupkami w okolicach oparcia na belkach. 
- piętro dolne: tworzą dwie ściany stolcowe wsparte na słupach usztywnionych mieczami, na 
których opiera się rygiel, a następnie belkowanie stropu pośredniego, dodatkowo belkowanie 
podpierają wtórne stemple; słupy stoją na belkowaniu zasadniczego stropu strychu, wiązary 
pełne wzmocnione są zastrzałami. Rygle połączone są na końcach, tworząc poziomą ramę 
konstrukcyjną. Połacie prostopadłe do osi głównej opierają się na tzw. podstópkach - krótkich 
belkach zaczopowanych w pierwszej belce stropu pośredniego, a podparte na belce łączącej 
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rygle. Są to miejsca, w których zanotowano największe ugięcia i odkształcenia geometrii 
dachu. Dach był miejscami doraźnie remontowany. Niektóre krokwie zostały podparte 
wtórnie skośnymi stemplami, są też belki z wymianami świadczącymi o innym planowanym 
przebiegu kominów oraz braki w krokwiach wzmacniane łatami. 
Stosowane są tradycyjne połączenia ciesielskie na czopy i zakładki stężane drewnianymi 
kołkami. 
Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Liczne prześwity i strefy 
zawilgocone, świadczą o braku szczelności pokrycia. Posiada lukarnę od strony dziedzińca 
pałacowego z owalnym oknem oraz trójkątny naczółek w miejscu połączenia z niższym 
dachem łącznika. 
Odwodnienie – brak rynien i rur spustowych. 
Instalacja odgromowa – jest zachowana na dachu, jednak nieskuteczna, uziomy 
poprzerywane. 
4.7.4. Ocena stanu technicznego dachu 

- pokrycie: stan techniczny średni, stwierdzono liczne nieszczelności przy kominach i w 
obrębie kalenicy, dachówki w obrębie okapów i koszy pokruszone, luźne, wymagają 
wymiany. 

- kominy: zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stan techniczny zły, powyżej połaci 
dachowych, widoczne pęknięcia i korozja cegieł, zarysowania spoin wskazują na konieczność 
przemurowania i odtworzenia wystroju ponad dachem. W obrębie przestrzeni strychowej 
ściany zawilgocone i zagrzybione z widocznym brunatnym nalotem. 

- konstrukcja drewniana: więźba dachowa jest w stanie średnim, złym i awaryjnym, 
szczególnie widoczne są liczne miejsca żerowania larwy spuszczela pospolitego oraz miejsca 
korozji biologicznej drewna wynikające z zawilgocenia, które miejscami doprowadziły do 
całkowitego rozkładu elementów konstrukcyjnych. Powyższe spowodowało znaczne 
odkształcenia i deformacje geometrii połaci dachów, doraźnie ratowane licznymi 
dodatkowymi podparciami. Z uwagi na lokalizację mieszkań na piętrze oraz znaczne ubytki i 
zły stan konstrukcji drewnianej więźby dachowej ocenia się jako awaryjną i stwarzającą 
realne zagrożenie bezpieczeństwa. 

 
5. MYKOLOGICZNO–BUDOWLANA OCENA STANU TECHNICZNEGO 
BUDYNKÓW ZAŁOŻENIA PAŁACOWEGO W GOSZCZU 

Stan techniczny budynków skupionych wokół dziedzińca pałacowego w Goszczu jest 
zróżnicowany (szczegółowo opisany powyżej), w sposób uogólniony należy stwierdzić: 

- we wszystkich budynkach stwierdzono niezadowalający stan techniczny murów przyziemia 
spowodowany przez nadmierne zawilgocenie w wyniku braku izolacji przeciwwilgociowych 
ścian fundamentowych, braku odwodnienia dachów (brak rynien większości budynków, lub 
ich nieszczelność), braku opasek ochronnych wokół budynków umożliwiający rozwój zieleni, 
w tym penetrację korzeni w stronę ścian fundamentowych oraz kapilarne podciąganie 
wilgoci; 

- we wszystkich budynkach (w różnym stopniu) stwierdza się stały dopływ wilgoci poprzez 
nieszczelności pokrycia do przestrzeni poddasza, powodujący rozwój destrukcji biologicznej 
konstrukcji drewnianej dachu oraz korozję ceglanej korony murów wraz z gzymsami i 
kominami; 
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- pęknięcia konstrukcyjne murów i nadproży, świadczące m.in. o nierównomiernym osiadaniu 
fundamentów stwierdzono w budynku bramnym (oznaczonym nr1) - pęknięcie w przejeździe 
oraz pęknięcie mniejszych rozmiarów w oficynie mieszkalnej (nr5) – narożnik północno-
zachodni. Oba przypadki zarejestrowano w obrębie miejsc dobudowanego w latach 
powojennych szamba i studni kanalizacyjnych, co pozwala na sformułowanie wniosków o 
niewłaściwym zabezpieczeniu fundamentów podczas wykonywania wykopów, niewłaściwym 
zagęszczeniu gruntu ewentualnie nieszczelności zbiorników powodujących wypłukiwanie 
podłoża spod fundamentów i ich osiadanie. Wskazane jest wzmocnienie stalowymi ściągami 
ścian zewnętrznych na wysokości pod stropami nad parterem i I piętrem. W ścianie 
szczytowej widoczna jest kotew ściągu, co potwierdza przypuszczenie o odległym terminie 
powstania a przynajmniej zapoczątkowania uszkodzeń. 

Skala destrukcji elementów drewnianych ma charakter lokalny i ogólny, niezadowalający stan 
o charakterze przedawaryjnym stwierdzono w budynkach nr 6 i 7, tam też stwierdzono 
największe odkształcenia geometrii dachów. 

W pozostałych budynkach drewniana więźba dachowa jest w stanie średnim, z 
wytypowanymi elementami w stanie niezadowalającym (porażonymi przez owady techniczne 
szkodniki drewna oraz przez grzyby domowe). 

W porażonych elementach drewnianych stwierdzono owalne otwory o wymiarach 2-4 x 5-
11mm o brzegach regularnych, szerokość chodników 5-7 mm, ekskrementy w postaci 
regularnych walców, sypka mączka drzewna w chodnikach. Na podstawie oględzin otworów 
wylotowych oraz zawartości chodników, stwierdzono porażenie drewna przez spuszczela 
pospolitego (Hylotrupes bajulus L). Gatunek ten należy do grupy najbardziej pospolitych i 
najbardziej szkodliwych owadów niszczących drewno. 

Powierzchniowo na zawilgoconych elementach drewnianych, występuje charakterystyczny 
kolor i spękania, świadczą o porażeniu grzybem domowym białym. Stwierdzono również 
objawy występowania grzyba domowego właściwego (Serpula lacrymans), charakterystyczny 
brunatny rozkład drewna, pryzmatyczne spękania. 

Porażone elementy drewniane są uszkodzone w stopniu I-II (do 2cm) i wymagają ociosania i 
wzmocnienie nadbitkami osłabionego elementu oraz w stopniu III (powyżej 2cm), 
wymagające wymiany. Wszystkie elementy drewniane wymagają wykonywania impregnacji.  

Na etapie projektowania liczne elementy drewniane więźby dachowej (końce krokwi, deski 
czołowe, belki stropowe...) są niewidoczne, lub niedostępne i dopiero po rozebraniu pokrycia, 
usunięciu zalegającego gruzu oraz stworzeniu dostępu do elementów lokalizowanych wyżej 
będzie możliwa ich pełna ocena (w ramach nadzoru autorskiego), lokalne odkrywki nie 
wyczerpują niniejszej oceny. 

Wnioski końcowe: 

Biorąc pod uwagę stopień i zakres porażenia przez czynniki biotyczne opisany powyżej oraz 
stan techniczny obiektu, należy stwierdzić, że kwalifikuje się on do kapitalnego remontu, a 
niektóre elementy konstrukcyjne do całkowitej rozbiórki (zagrożenia awaryjne) i wymiany na 
nowe. 

 
1.4.Organizacja robót 

Zamawiający (Inwestor) jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w 
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terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robót oraz wskaże na planie 
sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu na teren budowy. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.l.Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także 
powinny być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla poszczególnych 
robót. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń przewidzianych 
do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. 
Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 

2.2.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych wymaganiach dotyczących poszczególnych robót. 

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobat technicznych lub 
certyfikatów zgodności. 

2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
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tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.5.Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać szczegółowym wymagania dla poszczególnych robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.l.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych 
robót podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,  
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

5.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

5.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
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5.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

6. KONTROLA,  BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
6.1.Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.2.Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca. się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.3.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle  poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 
ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiary godne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

7.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy. Zasady odbiorów robót winne zostać określone w umowie o roboty 
budowlane. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 

Jednostka Projektowa : 
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 

- Projekt Budowlany : REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 

10.3.Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.   
     Nr  80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach   
    oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.  
    163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
    sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych    
    metod wykonywania robót budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i  
    podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac   
    projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie   
    funkcjonalno – użytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia   
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.D.    
    z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1) SST-01 : roboty rozbiórkowe  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych rozbiórkowych dotyczących zadania : REMONT DACHÓW I ELEWACJI 
BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, 
adres : Plac Pałacowy, 56-416 Twardogóra Goszcz, działki nr: 375/1, 385/2 AM-3; powiat 
oleśnicki, Twardogóra – obszar wiejski, Obręb Goszcz. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji 
projektowej . 
 

Podstawowe zakresy prac rozbiórkowych, tym : 
 

1) Remont dachu :  

- rozebrać pokrycie z dachówki ceramicznej oraz pokrycia z blachy (w tym poszycia 
lukarn), 

- rozebranie ołacenia połaci dachu, 

- rozebrać obróbki blacharskie i zachowane fragmenty rynien, 

- ostrożnie zdemontować okna i deski czołowe zewnętrznego poszycia na lukarnach 
w kształcie „bawolego oka”, 

- ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 

- rozebrać wytypowane odcinki kominów po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji 
pomiarowej zachowanego detalu wystroju architektonicznego, 

- usunięcie ze stropu poddasza zalegającej warstwy gliny, gruzu i zanieczyszczeń 
wraz z wyniesieniem poza budynek i złożeniem we wskazanym miejscu, 

- rozebrać deskowanie podłóg w celu zapewnienia dostępu do belkowania stropów 
na całej ich długości (szczególnie ważne w miejscach styku z murem), 
przestrzenie pomiędzy belkowaniem oczyścić z gruzu i gliny, 

- rozebranie podsufitki z desek otynkowanych, 

- rozebranie obicia ścian drewnianych z jednego rzędu desek otynkowanych, 

- rozebranie izolacji-wypełnienia ścian szachulcowych, 

- zdemontować pozostałe z poprzednich prac remontowych drewniane elementy 
montażowe i tymczasowe podpory, 
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- rozebrać górną warstwę ceglanej korony muru tworzącej gzyms, po uprzednim 
wykonaniu inwentaryzacji pomiarowej; dopuszcza się pozostawienie elementów 
stabilnych konstrukcyjnie i nieskorodowanych, bezwzględnie zachować 
architektoniczny wystrój elewacji (gzymsy, pilastry), 

- wywóz i utylizacja gruzu,  
 

2) Remont elewacji : 

- demontaż istniejącej infrastruktury kablowej i innych elementów na elewacji, 

- wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych, 

- wykucie z muru stalowych krat okiennych, 

- ostrożne skucie tynków z szczególnym uwzględnieniem zachowania detali 
architektonicznych, 

- rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 
korekta wymiarów istniejących, 

- otworów do wymiarów otworów projektowanych, 

- wywóz i utylizacja gruzu, 
 

1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Wykonawca robót powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i 
rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 
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Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie 
instalacje. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się prowadzenia badań. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu prowadzenia robót. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  
7.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót są : m3, m2, szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru 
robót zanikających. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, W-wa, 1995. 
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.u. z 1995 r. Nr 10, poz. 47. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
 169, poz.1650) 
 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 33 
REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU   
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
2) SST-02 : Remont dachu - roboty projektowane  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z „remontem dachu - roboty projektowane” dotyczącymi zadania : 
REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, adres : Plac Pałacowy, 56-416 Twardogóra 
Goszcz, działki nr: 375/1, 385/2 AM-3; powiat oleśnicki, Twardogóra – obszar wiejski, Obręb 
Goszcz. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Uwaga : Ze względu na specjalistyczny charakter prac związanych z niektórymi 
robotami i konieczność stosowania rozwiązań systemowych w specyfikacji przytoczono 
niekiedy nazwy producentów lub produktów. Ma to na celu jedynie bardziej 
szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia. Można stosować rozwiązania 
równoważne o analogicznych parametrach lub lepszych. Wykonawca ma obowiązek 
każdorazowo przedstawić Inwestorowi proponowaną technologię prowadzenia prac i 
musi uzyskać jego akceptację. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres podstawowych robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
2. Prace na dachu 
3. Pokrycie ceramiczne dachów 
4. Lukarny 
5. Obróbki blacharskie 
6. Remont kominów 
 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zbierania dokumentacji dostaw w postaci : atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
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Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Roboty należy wykonywać zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- obowiązującymi przepisami 
- instrukcjami i wytycznymi producentów 
- kartami technicznymi produktów 
 
5.3. W szczególności zakres podstawowych robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją 
projektową : 
 
1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

Należy wykonać następujące prace: 

• rozebrać instalację odgromową (dot. tylko bud. 7), maszty antenowe i inne elementy 
wyposażenia technicznego dachów, 

• rozebrać pokrycie z dachówki ceramicznej oraz pokrycia z blachy (w tym poszycia 
lukarn), 

• rozebrać obróbki blacharskie i zachowane fragmenty rynien, 

• ostrożnie zdemontować okna i deski czołowe zewnętrznego poszycia na lukarnach w 
kształcie „bawolego oka”, 

• rozebrać wytypowane odcinki kominów po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji 
pomiarowej zachowanego detalu wystroju architektonicznego, 

• rozebrać deskowanie podłóg w celu zapewnienia dostępu do belkowania stropów na 
całej ich długości (szczególnie ważne w miejscach styku z murem); przestrzenie 
pomiędzy belkowaniem oczyścić z gruzu i gliny; 
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• wykonać nowe podsufitki z płyty gkf, zgodnie z przyjętym systemem, zapewniające 
szczelność i izolacyjność pożarową EI30. 

• porażone biologicznie powierzchnie elementów drewnianych poddasza usunąć 
poprzez ociosanie lub demontaż wymienianych elementów na nowe (w części lub 
całości), 

• zdemontować pozostałe z poprzednich prac remontowych drewniane elementy 
montażowe i tymczasowe podpory, 

• rozebrać górną warstwę ceglanej korony muru tworzącej gzyms, po uprzednim 
wykonaniu inwentaryzacji pomiarowej; dopuszcza się pozostawienie elementów 
stabilnych konstrukcyjnie i nieskorodowanych, bezwzględnie zachować 
architektoniczny wystrój elewacji (gzymsy, pilastry).  

 
2. Prace na dachu 

Należy wykonać następujące prace: 

1. dokonać dokładnych oględzin fragmentów konstrukcji niedostępnych od strony 
strychu (głównie końce krokwi, przepustnice, podwaliny i murłaty oraz belki 
gzymsowe ma przełamaniu połaci), wykonać niezbędne wymiany i naprawy, poddać 
ocenie przydatności elementy odkształcone geometrycznie. 

2. elementy porażone biologicznie: 

• w I stopniu (do 1 cm) warstwę elementów konstrukcyjnych usunąć 
poprzez ociosanie, 

• w II stopniu (do 2 cm) warstwę elementów konstrukcyjnych usunąć 
poprzez ociosanie i wzmocnienie nadbitkami osłabionego elementu, 

• w III stopniu (powyżej 2 cm) wymienić porażony fragment elementu 
(w części lub całości), 

• zaimpregnować konstrukcję dachu, deskowania i pomosty preparatami przeciw 
owadom, grzybom domowym i pleśniom np. MYCETOX B, zgodnie z instrukcją 
producenta oraz zabezpieczającymi do I stopnia palności (NRO), np. UNIEPAL-
DREW – zgodnie z instrukcją producenta. 

• wykonać elementy konstrukcyjne podpierające pierwszą i ostatnią belkę stropu 
pośredniego (jętkę) w miejscu połączenia z „podstópkami” podpierającymi krokwie 
połaci szczytowej; 

• wszystkie elementy drewniane stykające się bezpośrednio z murem należy odizolować 
papą bitumiczną; po bokach i od czoła belek, zachować wolny dystans 3cm od muru 

• uzupełnić elementy drewniane: 

• elementy drewnianej konstrukcji wskazane do naprawy lub wymiany, 

• skorodowane końce krokwi i murłaty, 

• wzmocnić rozluźnione węzły przez dobicie kołków i dodatkowe  
skręcenie śrubami 

• brakujące fragmenty konstrukcji drewnianych wskazane na rysunkach, 

• zewnętrzne poszycie lukarn, 
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• brakujące fragmenty podłóg uzupełnić deskami gr. 38mm, 
mocowanymi do belek stropowych 

• do wszystkich robót zastosować drewno zaimpregnowane preparatami 
przeciw owadom, grzybom domowym i pleśniom oraz 
zabezpieczającymi do I stopnia palności (NRO), 

• wykonać naprawy elementów stalowych: 

• w miejscach nieciągłości wspawać fragmenty płaskowników, 

• naciągnąć zdeplanowane stężenia, 

• zabezpieczyć antykorozyjnie: 

• oczyścić szczotkami drucianymi, 

• pomalować 2x podkładem chlorokauczukowym antykorozyjnym, 

• pomalować 2x emalią chlorokauczukową, 

• wykonać obróbki blacharskie z blachy cynk-tytan gr. 0,60mm,  

• ściany lukarn pokryć blachą cynkową gr. 0,60mm, 

• ułożyć folię paroprzepuszczalną o przepuszczalności pary wodnej min. 1200 g/m2 x h 
pod kontrłatami, skropliny odprowadzać nad pasem nadrynnowym obróbki 
blacharskiej 

• dachy pokryć dachówką ceramiczną wg opisu na rysunkach 

• dachówka mocowana klamrami, lub na gwoździe miedziane lub ze stali nierdzewnej, 

• gąsiory stożkowe w kolorze dachówki mocowane na wkręty z klamrami z blachy 
zabezpieczonej przed korozją, 

• na kalenicach aluminiowa uszczelka wentylacyjna, 

• założyć taśmę wentylacyjną okapu, 

• zamontować rynny (odpowiednio wiszące/leżące) i rury spustowe: 

• rynny odpowiednio do opisu na rysunkach ф=200, 150, 120 mm, 

• rury spustowe ф=150, 120, 80 mm, 

• z blachy cynkowej gr. 0,60 mm,, 

• na połączeniu rynien i rur spustowych odtworzyć leje spustowe (w 
postaci zbiorników spustowych) – wykonać jak istniejące, rury 
spustowe zaopatrzyć w czyszczaki, przygotować do wpięcia do 
kanalizacji deszczowej 

• zamontować drabinki przeciwśnieżne na mansardach ażurowe w kolorze pokrycia 

• zamontować instalację odgromową. 

• zamontować ławy kominiarskie, stopnie i wyłazy dachowe 

• doprowadzić stropy wydzielające przestrzenie strychowe w klasie EI30, poprzez 
wymianę podsufitki na płyty gkf, z wypełnieniem wełną mineralną przestrzeni 
pomiędzy belkami stropowymi (20cm), spełniającej również funkcję izolacji 
termicznej; 
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• wszystkie drzwi do pomieszczeń strychowych – na klatkach schodowych i 
mieszkaniach wymienić na drzwi EI30, ściany obudować płytą GKF w klasie EI30. 

 
3. Pokrycie ceramiczne dachów 

Dachy pokryć dachówką ceramiczną karpiówką z łukiem okrągłym w łuskę 
podwójnie. Obiektem referencyjnym pod względem sposobu krycia, detali, lokalizacji 
rynien, kształtu koszy odwadniających, lokalizacji rur spustowych jest oryginalnie 
zachowane pokrycie na budynku oficyny nr 5. 
 Przyjęto wymiary dachówki podstawowej: 180/380 mm, gładka, kolor naturalna 
czerwień (odcień w nawiązaniu do dachów już wyremontowanych). 
Geometria dachu, wielkość okapów, powinny zostać podporządkowane układowi 
modularnemu dachówek - dla wykluczenia konieczności docinania elementów, poza 
skosami wzdłuż naroży. Na dachach górnych połaci co 3 dachówka mocowana, na 
mansardach wszystkie dachówki klamrowane. Rzędy uzależnione od połączenia 
przepustnic z krokwiami. Krawędzie poziome rozpoczynają dachówki skrajne. Dach 
wieńczy gąsior mocowany do łaty kalenicowej na wspornikach ze stali ocynkowanej, 
zabezpieczony profilem wentylacyjnym kalenicy. Krawędzie pionowe wzdłuż ścian 
szczytowych rozpoczynają dachówki typowe, a na ścianę boczną wywinięto obróbkę 
blacharską na wys. 30cm i rynienkę włączoną do rynny poniżej (o szer. min. 5cm). 
Obróbkę blacharską zakleszczyć w osadzonej w ścianie szynie profilowanej, lub 
wydrach (wg opisu poniżej). Ważnym jest odpowiednie zastosowanie wszystkich 
elementów asortymentu dodatkowego, takich jak wsporniki kratki śniegowej, 
dachówki przejściowe instalacji odgromowej, wentylacyjne i innych wg instrukcji 
montażu.  
Na szczególną uwagę zasługuje wyznaczenie i wykonanie krawędzi przełamania 
połaci dachowych nad i pod belką gzymsową oraz w miejscach przycinanych 
dachówek wzdłuż koszy. Kosze mansardy wykonać jako „przewiązane” z dachówek 
(zgodnie ze stanem istniejącym na budynku oficyny nr 5). Jest to element zarówno 
wpływający na wyraz architektoniczny dachu, jak i zapewniający skuteczne 
odwodnienie i zabezpieczenie przed zawilgoceniem ścian i przypór poniżej. Rząd 
dachówek pod belką gzymsową układany jest w koronkę, z wywiniętą spod belki 
obróbką blacharską uszczelniającą styk. 
Kratki śniegowe dobrać w kolorze pokrycia, ażurowe, mocowane wzdłuż okapu 
mansardy. 
Elementem wymagającym szczególnej staranności jest wykonanie rynien leżących ze 
spadkiem do wpustów, wymagającym podcinania dachówek powyżej z wysunięciem 2 
rzędów dachówek pod rynną poza obrys gzymsu. 
Dla dachów długich (budynek nr 6) dopuszcza się wykonanie rynien wiszących. 
 
4. Prace remontowe 
- wykonanie nowego łacenia na kontrłatach zapewniających wyrównanie płaszczyzn 
geometrii dachów,  
- wykonanie pokrycia z folii wstępnego krycia mocowanej kontrłatami (zapewnić szczelność 
w obrębie belki gzymsowej przez wywinięcie folii od spodu na belkę, 
- wykonanie regulacji geometrii dachu przez kliny, lub nadbicie deskowania, 
- wykonanie prac naprawczych,  
- pokrycie dachów dachówką karpiówką łukową - ceramiczną w łuskę; krycie podwójne, 
przy okapie i kalenicy stosować dachówki krótsze tzw. okapowe i kalenicowe; gąsiory na 
łacie kalenicowej mocować aluminiowymi łącznikami, stosować taśmę wentylacyjną 
uszczelniającą kalenicę; szczyt dachu wykończyć dachówkami szczytowymi naprzemiennie 
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dachówki ¾ i 5/4; dla zachowania warunków wentylacji połaci stosować dachówki połaciowe 
wentylacyjne, 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, 
- wymiana okien dachowych i strychowych krosnowych pojedynczo szklonych, 
- impregnacja i wyeksponowanie drewnianego gzymsu, 
Nad deską okapową (mocowaną do nadbitki na kontrłatach) zabezpieczoną fartuchem 
blaszanym, wykonać pas nadrynnowy w postaci dodatkowej blachy okapowej. 
 
5. Lukarny 
a) Lukarny w formie „bawolego oka” wykonać w nawiązaniu do rzędów pokrycia, rząd 

okapowy wykonuje się jako rząd w koronkę, kształt i wielkość zgodnie z zachowanymi. 
Front tworzy płyta z owalnym otworem okna. Pod lukarną należy wykonać obróbkę 
blacharską wywiniętą na połać dachu i uszczelnioną na styku z drewnianym frontem, pod 
obróbką należy utwierdzić folię wstępnego krycia połaci pod lukarną. 

 
b) Lukarny ozdobne z piaskowca nad budynkami łącznikowymi wymagają zmiany pokrycia 

zadaszenia i poszycia blaszanego boków. Pokrycie boków lukarn oraz parapetów 
podokiennych projektuje się z blachy cynk-tytan. Boki należy zabezpieczyć pasami blachy 
szer. 30 cm, formowanymi w rynienki pod warstwą dachówek. Fronty z piaskowca poddać 
konserwacji wg opisu poniżej. 

 
c) Konserwacja piaskowca. 

Wykonane w jasnoszarym piaskowcu dolnośląskim ozdobne fronty lukarn są zachowane w 
stosunkowo dobrym stanie. Kamień wymaga jednak wzmocnienia warstw powierzchniowych, 
oczyszczenia z zabrudzeń, podklejenia drobnych spękań. Prace należy prowadzić zgodnie z 
zasadami sztuki konserwatorskiej przy zachowaniu reżimu technologicznego na 
poszczególnych etapach prac. Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C. 

- Wstępne oczyszczenie powierzchni z brudu (na sucho) przy użyciu szczotek - usunięcie 
zanieczyszczeń organicznych jak gniazda i odchody ptasie, mikroorganizmy (np. glony, 
porosty) i nieorganicznych - wykwity solne, nagromadzona ziemia.  

- Zniszczenie żywotności mikroorganizmów - naniesienie preparatu biobójczego (np. KEIM 
Algicid).  

- Wstępne wzmocnienie strukturalne osypujących się partii piaskowca preparatem 
krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych (na bazie tetraetoksysilanu np. KEIM 
Silex OH, REMMERS Funcosil 300)  

- Usunięcie tynków wtórnych z krawędzi. 

- Mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem z aparatu typu Kaercher, z zastosowaniem 
odpowiednich środków chemicznych jak 4% roztwór kwasu fluorowodorowego lub 
gotowymi preparatami handlowymi (np. KEIM Steinreiniger, REMMERS Alkutex). 
Stosować dysze szpachelkowe, dostosować wysokość ciśnienia strumienia wody do 
wytrzymałości mechanicznej kamienia.  

- Założenie okładu odsalającego z wody i pulpy celulozowej  

- Uzupełnienie większych ubytków z zastosowaniem barwionych w masie zapraw 
mineralnych lub gotowych kitów przygotowanych do renowacji piaskowca (np. system KEIM 
Restauro, REMMERS). Zastosować dodatkowo zbrojeniem z prętów i bolców ze stali 
nierdzewnej. Miejsca ubytków pogłębić, wykonać odpowiednie gniazda. 
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- Punktowe scalenie kolorystyczne powierzchni farbami laserunkowymi (np. KEIM Restauro 
Lasur) powierzchni wyraźnie trwale przebarwionych w strukturze piaskowca 
zanieczyszczeniami atmosferycznymi oraz uzupełnień w celu pełnego scalenia optycznego z 
kamieniem oryginalnym. 

- Hydrofobizacja powierzchni (np. KEIM Lotexan N; REMMERS Funcosil SL) 

- Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne lub też częściowa wymiana kotew 
mocujących, 

- Wierne odtworzenie brakujących detali w piaskowcu (w tym jednej całej lukarny), na wzór z 
elementów zachowanych w pozostałych. 

- Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych prac – opis oraz zdjęcia stanu obiektu przed, 
w trakcie i po konserwacji. 
 
6. Obróbki blacharskie 
Obróbki z blachy cynk-tytan o grubości 0,55 - 0,6 mm.  
Pas nadrynnowy i podrynnowy oraz rynny wykonać analogicznie.  
 Sposób kształtowania obróbek i opierzeń należy indywidualnie opracować dla 
konkretnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zabezpieczanych elementów 
budowlanych kierując się następującymi zasadami: 
- koniecznym jest wykonanie obróbek blacharskich na styku ścian budynków oficyn z 
dachem budynków łącznikowych, obróbki wykonać tam w postaci ofasowania z arkuszy 
blachy, wprowadzonej w układ poziomych spoin w ścianie murowanej. Wzdłuż styku należy 
wykonać rynienkę odwadniającą z blachy; obróbki mocowane za pośrednictwem tzw. wydr, 
czyli bruzd wykutych w murze na głębokość około 2-3 cm, mocować do ściany 
rozmieszczanymi, co około 0,25m haczykami blacharskimi. Wysokość obróbek min. 30 cm. 
- pod opierzenia wykonywane na powierzchniach poziomych lub prawie poziomych (gzymsy) 
należy ułożyć podkładkę z papy izolacyjnej lub dachowej na lepiku;  
- połączenia poszczególnych arkuszy blachy powinny być wykonane na rąbek stojący lub 
leżący i ewentualnie oblutowane (przy rąbkach pojedynczych);  
- w przypadku mocowania obróbek i opierzeń gwoździami wbijanymi przez blachę w kołki 
drewniane, każdorazowo główkę łącznika należy zakryć kołpaczkiem z blachy i obwodowo 
oblutować; 
- okapy opierzeń powinny być oddalone od lica wykończonej powierzchni ściany o co 
najmniej 5 cm, co zabezpiecza mur przed zawilgoceniem wodą spływającą z obróbki; 
- kosze wykonać na uprzednio przygotowanym deskowaniu, ukształtowanie rynienki powinno 
zabezpieczać przed przenikaniem wilgoci od topiącego się śniegu pod pokrycie 
 
7. Remont kominów 
W związku ze zróżnicowanym stanem technicznym kominów, w większości złym i 
awaryjnym (w przypadku kominów przemurowanych nie odtworzono oryginalnego detalu) 
zakłada się kompleksowo demontaż odcinków ponad dachem, a w przypadkach wskazanych 
w ekspertyzie od poziomu stropu poddasza  - przemurowanie i odtworzenie wszystkich 
kominów zgodnie z oryginalnym detalem wystroju architektonicznego. Ściany kominów 
zabezpieczyć obróbkami blacharskimi jak ściany szczytowe na styku z połaciami dachowymi 
(opis powyżej). Zapewnić dojścia do kominów poprzez wyłazy kominiarskie i dalej ławy i 
klamry stosownie do wymiarów i lokalizacji kominów. Dojścia do wyłazów należy zapewnić 
drabinami stalowymi zabezpieczonymi obręczami pow. wys. 3,0m, lokalizowanymi 
odpowiednio do możliwości sytuacyjnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna". 
 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  w szczególności kontrolę następujących 
elementów : 
- zgodność lokalizacji montażu elementów z dokumentacją projektową 
- zgodność kolorystyki elementów z dokumentacją projektową  
- poprawności mocowania do podłoży 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

- należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

- materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są jednostki wskazane w przedmiarze robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
8.2.Konstrukcje drewniane 
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Zasady odbioru konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych  łączonych na 
łączniki mechaniczne. 
 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe  
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.  
2. Podczas odbioru powinny, być sprawdzone : 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
- prawidłowość wykonania złączy 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli 
było ono  przewidziane w dokumentacji 
3. W szczególności powinny być sprawdzone : 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 
wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. . 
- w stropach.: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, 
spoziomowanie belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych 
pułapach i podsufitkach oraz sposób przybicia podsufitek, rodzaj, grubość i sposób ułożenia 
podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób 
łączenia i mocowania oraz wykończenia desek w podłogach  
- w ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawienia ścian i sposób ich 
umocowania, grubość  i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 
- w schodach ciesielskich wymiary stopni łącznie z ich grubością 
 
Odbiór końcowy 
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
2. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu :  
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku  poziomego i 
pionowego 
 
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy 
uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
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2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem .powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych,  
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego 
z jej przeznaczeniem mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku. 
 
8.3.Pokrycie z dachówek 
 
Odbiór pokrycia z dachówek : 
1. Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być przeprowadzone za 
pomocą miarki z podziałką milimetrową i sznurka murarskiego lub żyłki z tworzywa 
sztucznego Ø 0,8-1,0 mm, lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek. Badanie 
należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na każdej połaci dachu, jeżeli wyniki 
oględzin będą ujemne 
2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 

oględziny, a w przypadkach nasuwających wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, 
przez pomiar na zgodność z wymagania podanymi w wymaganiach ogólnych 
3. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 
przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowości wykonania - przez pomiar na zgodność z wymaganiami ogólnymi 
4. Sprawdzenie równości pokrycia należy przeprowadzać za pomocą łaty w sposób podany 
powyżej 
 
Ocena techniczna pokrycia : 
1. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i 
obróbek dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy 
pokrycia wielowarstwowego można uznać za wykonane prawidłowo i dopuścić do 
wykonywania dalszych warstw pokrycia do odbioru końcowego 
2. W przypadku gdy chociaż jedno z  tych badań da wynik ujemny, należy uznać albo całość 
robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie 
3. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie inspektor nadzoru 
robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić czy należy 
całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie lub 
wykonanie poprawek , które doprowadzą do zgodności robót z warunkami technicznymi 
4. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robót do 
dalszej realizacji lub do odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a 
wyniki badań częściowych powinny być umieszczone w protokóle lub dzienniku budowy 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
- PN-B-03150:2000/Az3:2004    Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie ( Zmiana Az3). 

- PN-EN 12512:2002    Konstrukcje drewniane - Metody badań - Cykliczne badanie 

połączeń na łączniki mechaniczne 

- PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Nośność złączy na 

gwoździe 

- PN-EN 1075:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Połączenia na 

metalowe płytki kolczaste 

- PN-EN 14081-1:2006U Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym - Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki 

mechaniczne. Wymagania dotyczące gęstości drewna 

- PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 

- PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 

- PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 

pierścienie zębate 

- PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 

sworznie i śruby 

- PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 

wkręty 

- PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 
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Ogólne zasady określania wytrzymałości i odkształcalności 

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

- PN-EN 1912:2005 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział 

na klasy i gatunki 

- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 

- PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary 

zalecane - Część 1: Tarcica iglasta 

- PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 

- PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 

drewna 

- PN-79/D-01012     Tarcica. Wady 

- PN-82/D-94021     Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi 

- PN- 75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

- PN-71/B-10240   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

- PN-EN 1304:2005   Dachówki ceramiczne i akcesoria. Definicje i specyfikacja wyrobów 

- PN-75/B-12029  Ceramiczne materiały dekarskie – Dachówki i gąsiory dachowe –

 Badania 

- PN-EN 539-2:2000 Dachówki ceramiczne – Określenie charakterystyki fizycznej 

Badanie mrozoodporności 

- PN-EN 539-1:1999 Dachówki ceramiczne – Określenie charakterystyki fizycznej. 

Badanie przesiąkliwości 

- PN-EN 1024:2000 Dachówki ceramiczne – Określenie właściwości geometrycznych 

- PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

3) SST-03 : Remont elewacji - roboty projektowane  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z „remontem elewacji - roboty projektowane” dotyczącymi zadania 
: REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, adres : Plac Pałacowy, 56-416 Twardogóra 
Goszcz, działki nr: 375/1, 385/2 AM-3; powiat oleśnicki, Twardogóra – obszar wiejski, Obręb 
Goszcz. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Uwaga : Ze względu na specjalistyczny charakter prac związanych z niektórymi 
robotami i konieczność stosowania rozwiązań systemowych w specyfikacji przytoczono 
niekiedy nazwy producentów lub produktów. Ma to na celu jedynie bardziej 
szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia. Można stosować rozwiązania 
równoważne o analogicznych parametrach lub lepszych. Wykonawca ma obowiązek 
każdorazowo przedstawić Inwestorowi proponowaną technologię prowadzenia prac i 
musi uzyskać jego akceptację. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres podstawowych robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
2. Prace tynkarskie i malarskie 
3. Prace murarskie 
4. Naprawa lub odtworzenie detali architektonicznych 
5. Naprawa stolarki wg wskazań w dokumentacji projektowej 
6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
7. Obróbki blacharskie 
8. Remont brama wjazdowych  
9. Montaż rur spustowych  
10. Wykonanie powłoki ochronnej antygraffiti 
11. Izolacja ścian fundamentowych 
12. Wykonanie opaski żwirowej wokół budynków  
  
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zbierania dokumentacji dostaw w postaci : atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Roboty należy wykonywać zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- obowiązującymi przepisami 
- instrukcjami i wytycznymi producentów 
- kartami technicznymi produktów 
 
5.3. W szczególności zakres podstawowych robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją 
projektową : 
 
1. Założenia do projektu. 

    Zakres robót remontowych wynika z opisanego powyżej złego stanu technicznego elewacji 
spowodowanego znacznym zawilgoceniem ścian. Wszelkie prace remontowe można 
rozpocząć po zakończeniu prac remontowych dachów zabezpieczających przed 
zawilgoceniem wodami opadowymi oraz po wykonaniu prac związanych z izolacjami ścian 
fundamentowych. Ściany o znacznie podwyższonej wilgotności muszą przeschnąć przed 
wykonaniem wypraw tynkarskich.  

Wymagane jest również uporządkowanie elementów infrastruktury technicznej, takich jak: 
anteny satelitarne, kable antenowe i telefoniczne, rury kanalizacyjne prowadzone po elewacji 
oraz rozwiązań funkcjonalnych kolidujących z odtworzonym wystrojem (m.in. składy opału 
itp.). 

Wykonanie nowych pokryć dachowych i izolacji przeciwwilgociowych partii 
fundamentowej, zabezpieczy konstrukcje murowe, a odcięcie dostępu wody do murów, 
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umożliwi ich wysychania. Ze względu na powyższe stosowane materiały muszą uwzględnić 
zwiększone zawilgocenie murów. Materiał nie może być szczelniejszy i mocniejszy od 
osłabionego upływem czasu i zawilgoconego muru. Stolarka okienna powinna być 
odtworzona na podstawie zachowanych oryginalnych elementów.  

Remont pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na cele mieszkalne, użytkowe, 
powinno poprzedzić przeszkolenie lokatorów/najemców, co do sposobu ich eksploatacji, a w 
szczególności należy się liczyć z wyższym zawilgoceniem murów jeszcze przez kolejne lata, 
powierzchnie murów pokrytych tynkami renowacyjnymi nie mogą być przesłonięte. 
Konieczne jest zachowanie przerwy powietrznej 8-10cm miedzy murami a wyposażeniem 
wnętrz. Pomieszczenia zwłaszcza na parterze (najwyższe zawilgocenie murów) muszą być 
dobrze wentylowane, aby nie doszło do wtórnego zawilgocenia. Powierzchnie ścian z 
tynkami renowacyjnymi lub wapiennymi należy malować jedynie farbami zapewniającymi 
swobodną dyfuzję, pary wodnej na zewnątrz.  

Tynki na elewacji w większości nie nadają się do dalszej ekspozycji. Po dokładnej 
inwentaryzacji i odcięciu występujących elementów sztukatorskich należy je wymienić na 
tynki renowacyjne w miejscach zawilgoconych, pozostałe, „suche” - na tynki wapienne, 
wszystkie o grubościach zgodnie ze stanem istniejącym. Brakujące elementy odtworzyć lub 
wyostrzyć przy pomocy materiałów sztukatorskich. Całość po scaleniu różnymi materiałami 
powinna odtworzyć historyczne zróżnicowanie faktury na podstawie zachowanych świadków.  
 
2. Badania stratygraficzne 
Zakres wykonanych badań, mających na celu określenie możliwie pierwotnej kolorystyki 
elewacji należy określić jako sondażowy. Jako podstawę przyjęto badania wykonane w 2011 
r. przez firmę „Detal”, mgr Agnieszki Witkowskiej. 
Zbiorcze zestawienie warstw chronologicznych elewacji. 

I Faza chronologiczna 
Czerwony – duży wachlarz odcieni z powodu złego stanu zachowania warstw malarskich i ich 
przebarwienia: 
CAPAROL 3D+ : Grenadin 100-130; Bordeaux 70, 75, 45; 
Biały - biel wapienna ciepła, bliska odcieni ugrowych 

II Faza chronologiczna 
Szaroniebieski – zbliżony do Palazzo 15 

III Faza chronologiczna 
Ugrowo – żółty - odcienie pomiędzy CAPAROL 3D+ : Marill 105 a Palazzo 260 
Biały - biel wapienna ciepła, bliska odcieni ugrowych żółtawych 

 
Wyniki badań elewacji założenia pałacowego. 
- Skrzydło południowo – wschodnie, oficyna piętrowa. Tynki elewacji zachodniej 
wymienione w 1 poł. XX wieku, zmienione wykroje otworów. 
Elewacja południowa – w narożu połączenia z kolejnym budynkiem zachowane tynki I fazy 
chronologicznej. Na naturalnych odkrywkach widoczne ryty i wymalowania w układzie 
przypominającym boniowane pilastry, gdzie zwierciadła boni są jasne, niemal białe, w tle 
czerwone pasy. Bliżej krawędzi zewnętrznej elewacji tło elewacji było prawdopodobnie 
malowane w kolorze czerwonym. 
 

- Skrzydło południowo – wschodnie, oficyna. 
Tynki wtórne na powierzchni z licznymi ubytkami. Na naturalnej odkrywce w narożu 
południowym (skrajna oś południowa) widoczne ponownie relikty czerwono – białych 
wymalowań w układzie przypominającym zestawienie czerwonego tła elewacji z narożnym 
malowanym jasnym, boniowanym pilastrem. 
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Nad oknem prawdopodobnie malowany jasny klin. 
W układzie detali architektonicznych elewacji widoczne liczne zmiany wtórne. 
- Skrzydło południowo – wschodnie, dom gościnny. 
Wystrój architektoniczny elewacji prawdopodobnie modernizowany w XIX wieku. Na 
naturalnych odkrywkach widoczne pozostałości czerwieni, np. elewacja południowa – ściana 
boczna z rytami w tynku, szczyt elewacji. 
- Skrzydło południowo – wschodnie, łącznik. 
Wystrój architektoniczny elewacji prawdopodobnie modernizowany w XIX wieku. Na 
naturalnych odkrywkach widoczne pozostałości czerwieni, pas między profilami gzymsu 
koronującego. 
- Skrzydło północno – zachodnie, łącznik. 
Na powierzchni tynki współczesne, na naturalnych odkrywkach brak warstw I i II fazy 
chronologicznej. 
- Skrzydło północno – zachodnie, dom gościnny. 
Wystrój architektoniczny elewacji prawdopodobnie modernizowany w XIX wieku. Na 
naturalnych odkrywkach widoczne liczne pozostałości kolorystyki w odcieniach czerwieni 
oraz ugrowej. 
 

Wnioski: 

Mimo dobrze zachowanych świadków pierwotnej kolorystyki (czerwona z białym detalem), 
decyduje się o odstąpieniu od jej rekonstrukcji. 
Na obecnym etapie badań obiektu projektuje się zastosowanie kolorystyki ugrowo – żółtej, 
właściwej dla ostatniej całościowej przebudowy zespołu pałacowego Schmidta, wykonanej w 
budynkach wyremontowanych w 2013 roku oraz neutralnej w stosunku do obiektów 
modernizowanych jeszcze w wieku XX. 
W uzasadnieniu przyjmuje się: 
- Pierwotna kolorystyka budynków jest ściśle związana z tektoniką ścian, wielkością otworów 
okiennych i drzwiowych, układem osi i stosowanego detalu sztukatorskiego. Badane budynki 
oraz część pozostałych zabudowań zespołu pałacowego uległa znacznym przekształceniom, 
które zaburzyły pierwotny wygląd elewacji. Największe zmiany wprowadzono podczas 
modernizacji w 2 poł. XIX wieku, a na niektórych budynkach jeszcze w pierwszej ćwierci 
XX wieku. 
- Elewacja południowa ruin pałacu została prawdopodobnie całkowicie zmieniona podczas 
przebudowy w 1886-88 wykonana przez wrocławskiego arch. K. Schmidta w stylu 
nawiązującym do habsburskiego baroku. Wprowadzono kolorystykę ugrowo – żółtą z białym 
i być może szarym detalem architektonicznym. 
Tynki I fazy chronologicznej elewacji podlegają ochronie. Należy je pozostawić na elewacji, 
w formie „świadka” w miejscach najlepiej zachowanych. W czasie remontu, po ustawieniu 
rusztowań należy przebadać wszystkie tynkowane elewacje, a skuwanie tynków powinno być 
wykonywane pod nadzorem konserwatorskim i z uwzględnieniem warstw chronologicznych. 

 

3. Rodzaj robót budowlanych 
- inwentaryzacja zachowanego detalu architektonicznego z rusztowań, 
- remont gzymsu wieńczącego, 
- inwentaryzacja występującego detalu architektonicznego, 
- demontaż elementów niestabilnych, wykonanie kopii tych elementów,  
- skucie wytypowanych tynków,  
- dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni murowych preparatem Baumit 
SanierLosung,  
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- oczyszczenie warstw zlasowanej, pudrującej cegły,  
- naprawa spękań konstrukcyjnych ścian oraz uzupełnienie ubytków muru  w partiach 
cokołowych, 
- remont istniejących elementów stężających ściany w postaci stalowych  ściągów, 
- wzmocnienie powierzchni cegieł Baumit PutzFestiger,  
- przy licznych dużych ubytkach cegieł wskazane przemurowanie warstw, 
- wykonanie pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii fundamentowej z tynku 

renowacyjnego uszczelniającego SP 63 zabezpieczonego folią kubełkową zakończoną 
listwą okapową, wywiniętą pod opaskę żwirową (szer. 50cm). Krawędź opaski stanowi 
opornik granitowy 8x30cm osadzony na ławie betonowej z oporem wzdłuż elewacji, 

- rekonstrukcja zniszczonego i brakującego detalu architektonicznego, 
- wykonanie tynków renowacyjnych, 
- wykonanie powłok malarskich, silikonowych o minimalnym oporze dyfuzyjnym, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- montaż rur spustowych i instalacji odgromowej, 
- remontu/odtworzenia stolarki drzwiowej, okiennej i wrót wozowni, 
- montaż obróbek blacharskich gzymsów i parapetów podokiennych. 
 
4. Prace wstępne 
Po ustawieniu rusztowań, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 
pomiarowej i fotograficznej detali architektonicznych wymagających uzupełnienia lub 
usunięcia. Dokumentacja pomiarowa powinna zawierać widoki (w skali 1:10) i przekroje (w 
skali 1:1). W przypadku elementów plastycznych wymagających ewentualnej wymiany, 
należy wykonać odlewy gipsowe dla sporządzenia kopii. 
Należy dokonać również przeglądu wszystkich nowych (po wykonaniu remontu dachu) 
obróbek blacharskich w celu sprawdzenia prawidłowości odprowadzenia wód opadowych. 

 

4.1. Prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac rozbiórkowych, należy :  
- precyzyjnie przebadać każdy element dekoracyjny i zakwalifikować do powtórnego 

wykorzystania, jeżeli jego stan techniczny na to pozwoli, 
- wykonać odrysy profili, do wykonania szablonów, dekoracyjnych elementów 
wykonywanych w tynku jako ciągnione – gzymsy, opaski, 
- wykonać odlewy elementów dekoracji sztukatorskich przewidzianych do skucia, 
- po uzyskaniu bezpośredniego dostępu do gzymsu należy sprawdzić jego stan techniczny, 

oględzinom należy poddać warstwę tynku zewnętrznego, jego przyczepność, spoistość; od 
strony strychu należy sprawdzić stan elementów więźby dachowej w tej jej części oraz 
deskowania nad okapem,  

- sprawdzić kolejno, przez opukanie, próby naruszenia, elementy sztukatorskie, ocenić ich 
trwałość, przyczepność do podłoża; uszkodzone usunąć, 
- sprawdzić stan techniczny wysuniętych cegieł, tworzących wsporniki dla gzymsów; w 
miejscach, gdzie są kruszące się należy wykonać nową konstrukcję do wykonania profilu; 
cegły kotwić za pomocą wsporników stalowych i płaskowników, istniejące zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 
Po pracach wstępnych, poprzedzających wykonanie remontu elewacji, należy : 
• zdemontować skrzydła stolarki drzwiowej zewnętrznej, przewidzianej do remontu, lub 

poddać je pracom remontowym na miejscu, 
• zdemontować zewnętrzne instalacje teletechniczne i odgromowe, znajdujące się w 

miejscach prowadzenia prac, 
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• ostrożnie zdemontować istniejące ozdobne kraty stalowe (dotyczy budynku nr 5) i 
przekazać inwestorowi w depozyt (z uwagi na wtórny charakter nie przewiduje się ich 
późniejszego montażu), 

• skuć tynki (w miejscach nienośnych) oraz zdemontować uszkodzone elementy 
dekoracyjne,  

• zdemontować obróbki blacharskie,  
• naprawa odnotowanych spękań oraz wypełnienie szczelin murów, 
• istniejące kotwy stalowe oczyścić i malować farbą antykorozyjną. 

 
Wszystkie te prace należy wykonywać sukcesywnie, etapami, z zachowaniem logiki 
kolejności realizacji poszczególnych faz remontu.  
 
5. Opaska żwirowa 
Wokół budynku należy wykonać izolację pionową z membran ochronnych ze stożkami 
dystansowymi umożliwiającymi przepływ powietrza przy licu ściany oraz opaskę żwirową o 
minimalnej szerokości 50 cm i głębokości 25 cm - umożliwiającą odparowanie wody z gruntu 
i zapobiegającą tworzeniu się zastoin wody bezpośrednio przy ścianie budynku. Pod warstwą 
grubego żwiru należy wykonać warstwę piasku ok. 35 cm. Zaleca się wywinięcie folii 
kubełkowej pod warstwami kruszywa w sposób zapewniający odpływ wód opadowych od 
ściany.  
Opaskę żwirową od istniejącej zieleni należy oddzielić granitowym opornikiem, 
zabezpieczającym przed przedostawaniem się spływającej wody w przestrzeń opaski. 
 
6. Remont gzymsu wieńczącego 
Gzyms wieńczący wykonany w formie wsporników, podtrzymujących belkę/płaskownik 
stalowy, na którym murowane są cegły korpusu - wykazuje zniszczenia konstrukcji wsporczej 
– wykruszone wysunięte cegły, zardzewiałe mocujące elementy metalowe, pęknięcia - 
wymagają istotnych napraw konstrukcyjnych i odtworzeniowych. 
Gzyms należy przemurować. Osadzić, w trakcie murowania, wsporniki z nierdzewnych 
teowników, które posłużą jako wzmocnienie wysuniętych cegieł oraz do zamocowania 
ozdobnych konsoli. 
W celu wzmocnienia gzymsu wieńczącego należy wykonać następujące prace: 
- skuć pozostałości wyprawy ozdobnej gzymsu, 
- uzupełnić brakujące cegły, 
- pomiędzy istniejącymi wspornikami z teowników stalowych zamontować dodatkowe 

wsporniki o wymiarach takich jak istniejące, 
- wzdłuż gzymsu wykonać opaskę z kątownika stalowego wg wymiarów istniejących, 

przyspawaną do stalowych wsporników,  
- uzupełnić zaprawę pomiędzy cegłami gzymsu (spoiny uzupełnić wtłaczaną, niekurczliwą 

zaprawą cementową). 
Wszystkie elementy nowe należy wykonywać na wzór istniejących, szczególnie 

dotyczy stosowania cegieł wstępnie kształtowanych (ścięte, wyoblone) oraz przemurowanych 
warstwami dachówek dla uzyskania ostrej krawędzi. 
 
7. Remont ścian murowanych 
Ściany lokalnie wymagają wzmocnienia. Projektuje się naprawę polegającą na wykonaniu 
zbrojenia skręconymi spiralnie prętami ze stali austenicznej, nierdzewnej. 
Należy wykonać następujące prace: 
- w co trzeciej spoinie w poprzek każdego pęknięcia (rysy) wyskrobać zaprawę  na głębokość 

6 cm, 
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- w bruzdach ułożyć pręty spiralne o średnicy 6mm, długość prętów powinna być tak dobrana, 
aby od rysy do końca pręta było, co najmniej 50cm; przy narożnikach, bliżej położonych 
od rys niż 50 cm, pręty można zagiąć wzdłuż ściany,  

- spoiny, w których ułożono pręty i same rysy wypełnić wtłaczaną, niekurczliwą zaprawą 
cementową (alternatywnie zaprawami żywicznymi). 

 
8. Stolarka drzwiowa   
Zdjęte skrzydła drzwiowe, odnowić w warsztacie. Elementy stałe – ościeża, naświetla, poddać 
renowacji na miejscu. 
Przebadać szklenie naświetla, oczyścić skrzydła z warstw farby, większe ubytki na 
powierzchni wyflekować, dobierając odpowiednie drewno, mniejsze wypełnić masą 
szpachlową. Uzupełnić brakujące elementy na wzór zachowanych fragmentów.  
Po wykonaniu remontu drzwi pomalować wg projektu kolorystyki elewacji, karty kolorów. 
 
9. Wykonanie tynków i detali architektonicznych  
Podstawowym założeniem jest zachowanie kompozycji elewacji oraz detalu w stanie 
niezmienionym, uzupełnionym o elementy brakujące i zniszczone.  
 
Po przebadaniu elementów wystroju sztukatorskiego, przed usunięciem elementów 
uszkodzonych, słabych należy wykonać formy, odrysy, które posłużą do ich odtworzenia. 
Formy wykonać z elementów zdjętych z elewacji lub zamocowanych na ścianie. 
Elementy wykonywane metodą ciągnioną (gzymsy, naddasznice, podokienniki) – wykonać 
precyzyjne odrysy profili bezpośrednio z modelu, które pozwolą na wykonanie szablonu z 
blachy; można wykonać formy z użyciem kauczuku silikonowego, płaszczowe otwarte, 
lustrzane; 
Elementy w formie ornamentów – wykonać formy negatywowe bezpośrednio z detalu 
oryginalnego wg opisu poniżej: 
 - wykonanie formy negatywowej z wysokiej jakości kauczuku silikonowego, 
- odlanie elementów dekoracyjnych z masy do odlewów sztukatorskich,  
- zamocowanie kotwienia (zawiesia) ze stali nierdzewnej, 
- retuszowanie i ewentualne uzupełnienia detali po zdjęciu szalunków, 
- reprofilacja (wyostrzenie rysunku) istniejących detali,  
- grunt pod warstwę malarską,  
- warstwa malarska silikonowa, 
- pokrycie elementów powłokami hydrofobizacyjnymi. 
  
Dekoracyjne elementy sztukatorskie wystroju elewacji, których stan jest zadowalający, należy 
delikatnie zdjąć z elewacji; po wykonaniu prac remontowych ponownie je zamontować, 
dodatkowo zabezpieczając wg opisu dla wykonania i montażu elementów wystroju elewacji. 
 

9.1. Tynki 
Po skuciu tynku oczyścić powierzchnię muru. Wyskrobać zaprawę ze spoin na głębokość do 
1,5 cm. Dokładnie zmyć powierzchnię ścian przy użyciu agregatu niskociśnieniowego. Na 
oczyszczonej powierzchni wykonać nową wyprawę tynkarską, wypełniając spoiny. W 
miejscach niezbędnych, w przypadku występowania spękań zagrażających stabilności murów, 
wykonać ich wzmocnienia, stężenie wg projektu konstrukcyjnego. Pęknięcia 
„niekonstrukcyjne” wypełnić plastyczną zaprawą wapienną do głębokości ok. 1,5 cm w głąb 
od lica muru.  
Przed przystąpieniem do tynkowania, należy odczyścić z rdzy kotwy stalowe stężeń 
budynków, widoczne na powierzchni murów. Po oczyszczeniu pomalować je dwukrotnie 
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farbą antykorozyjną. Po zabezpieczeniu tych elementów przystąpić do wykonania wypraw 
tynkarskich. 
Tynki wykonać zgodnie z instrukcją producenta i załączonymi poniżej zaleceniami 
technologicznymi firmy BAUMIT. 
 
Elementy wystroju wykonane jako ciągnione 
Elementy liniowe wystroju elewacji – gzymsy, elementy naddasznic, w tym także łukowe, 
wykonać jako profile ciągnione na wykonanych uprzednio konstrukcjach (wysunięte cegły, 
wbite elementy metalowe). Po wykonaniu odrysu profilu, przygotować odpowiednie szablony 
dla każdego profilowanego elementu oraz wykonać tor do posuwania po nim szablonu.  
Wyprawę gzymsów wykonać jako trójwarstwową. Warstwę podkładową (obrzutka i narzut) 
wykonać przez równomierny narzut na powierzchnię gzymsu zaprawy i przeciągnięcie 
wzornika ruchem zgarniającym. Po stężeniu zaprawy powierzchnię podkładu należy 
porysować, aby stworzyć lepsze warunki przyczepności wierzchniej warstwy. Warstwy 
podkładu wykonać z zaprawy wapienno – cementowej. Po jej stwardnieniu wykonać narzut 
wierzchniej warstwy.  
 
Elementy wystroju wykonane w formie prefabrykowanych odlewów 
Po wykonaniu form z elementów wystroju przewidzianych jako prefabrykowane –ornamenty 
wypełnień luster podokiennych – należy wykonać ich odlewy. Zastosować gotowe mieszanki 
sztukatorskie do detali zewnętrznych. Zależnie od elementu, należy tak dobrać odpowiednie 
kruszywo, by uzyskać powierzchnię detalu jak oryginalnych. Wykonane dekoracje montować 
bardzo precyzyjnie, zgodnie z wymogami, dla zapewnienia ich trwałości oraz w sposób 
gwarantujący pełne bezpieczeństwo.  
 

Elementy wystroju pozostawione, oryginalne 
Elementy możliwe do pozostawienia, ewentualnie do ponownego zamocowania –wymagają 
wykonania napraw i uzupełnień. Niektóre fragmenty tego wystroju wymagają uzupełnień 
wykonanych poprzez ręczne formowanie, z takiego rodzaju zaprawy jak tynk. Wykonać je 
metodą mokre na mokre. Na wykonany tynk nanieść rysunek elementu sztukatorskiego 
(wzory wg zachowanych), jego powierzchnię uszorstnić, nakłuwającą ostrym końcem młotka 
murarskiego. W miejscach wykonania nowych fragmentów oraz w wymagających 
uzupełnienia, wzmocnienia, osadzić odpowiednie elementy zbrojenia ze stali ocynkowanej – 
nabić cynkowane gwoździe z dużymi łebkami. Na przygotowany podkład nanieść zaprawę 
podkładową. Formowanie wykonywać w czasie, kiedy jest ona plastyczna. W razie potrzeby 
możliwe jest kontynuowanie pracy za pomocą narzędzi rzeźbiarskich. Wierzchnią warstwę 
nakładać na dobrze zwilżoną podkładową, od której nie może być mocniejsza. W tej warstwie 
formować ostateczny kształt elementu i gładząc, uszczelniać jego powierzchnię. Wszelkie 
wycięcia i podcięcia muszą być uformowane w sposób uniemożliwiający zatrzymywanie się 
w nich wody. Powinny być zukosowane, aby woda szybciej spływała, nim wsiąknie w 
materiał sztukaterii. Precyzyjne określenie miejsc wykonania nowych fragmentów dekoracji 
na etapie realizacji robót budowlanych.  
 
10. Zalecenia materiałowe firmy Baumit  
-wykonanie pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii fundamentowej z tynku 
renowacyjnego uszczelniającego SP 63 zabezpieczonego folią kubełkową, zakończoną 
listwą okapową, 
-dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni murowych preparat Baumit 
SanierLȍsung , 
-wzmocnienie powierzchni zachowanych, oczyszczonych tynków Baumit PutzFestiger , 
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-mocowanie instalacji, narożników, listew itp. na zawilgoconych murach jedynie szybko 
wiążącą zaprawą montażowa Baumit SpeedFix, materiały gipsowe w stanie zawilgocenia 
tracą wytrzymałość i pęcznieją jest to jedna z głównych przyczyn spękania nowych tynków w 
strefie zawilgocenia, 
-zawilgocone mury (wewnątrz i na zewnątrz) partie przyziemia, okolic rur spustowych 
systemowe, warstwowe tynki renowacyjne Baumit WTA : 

- obrzutka Baumit SV 61 (ziarno 0-4mm),  
- tynk podkładowy (magazynujący sole) Baumit SP 64 G (ziarno 0-4mm),  
- tynk nawierzchniowy Baumit SP 64 P (ziarno 0-1,2mm),  

Grubość tynków renowacyjnych min 20mm! Ewentualne pogrubianie warstwą 
podkładową SP 64 G. 
 
Uzupełnienia brakujących tynków (poza strefami zawilgocenia) zaleca się wykonywać z 
tynków wapiennych, Baumit RK 39 tynk zewnętrzny (ziarno 0-3mm), Baumit RK 38 tynk 
wewnętrzny (ziarno 0-0.8mm). Uzupełnienia wapienne nie wykazują skurczu typowego dla 
zapraw cementowych, tynki trzymają się nawet na osłabionych upływem czasu podłożach, 
wymagają, oczyszczenia spoin i dobrego zwilżenia powierzchni wodą przed nałożeniem 
nowej warstwy opcjonalnie obrzutka renowacyjna Baumit SV 61 .  
Zachowane elementy wystroju po oczyszczeniu i wysuszeniu wzmocnić i zabezpieczyć 
preparatem Baumit PutzFestiger, wykonywanie uzupełnień z ręki na elewacyjnych 
zaprawach wapiennych RK 39, RK 70 N.  
Elewacyjne elementy sztukatorskie, proste ciągnione (listwy, gzymsy) z materiałów Baumit 
FG 88 (rdzeń) FF 89 (gładź) lub reprofilacja istniejących jednowarstwowym SM 86, 
brakujące lub zniszczone elementy złożone odlać w formach, materiał do odlewów Baumit 
SG 87. 
Nowe tynki (renowacyjne lub wapienne) nie wymagają scalania, pozostałe celem wyrównania 
faktury oraz chłonności przed malowaniem zaleca się pokryć szpachlami kontaktowymi 
Baumit MC 55W (ziarno 0-1,2mm), faktura tradycyjnego tynku. 
 
Wszelkie tynki i gładzie na spoiwach gipsowych na zawilgoconych podłożach są zabronione.  
Scalanie szpachlami kontaktowymi MC 55W należy także wykonać na elewacjach po 
oczyszczeniu z wtórnych warstw, wzmocnieniu i uzupełnieniu tynków.  
 
Koniecznie należy zróżnicować fakturę elewacji za pomocą dodatkowych materiałów na 
różnej grubości ziarna, ale głównie za pomocą różnych narzędzi: 
- występujące historycznie powierzchnie gładkie (bonie, pilastry, płyciny geometryczne) 

wykonuje się z drobnoziarnistej elewacyjnej szpachli wapiennej Baumit RK 70 N (ziarno 
0-0,6mm),  

- pokrycie całych powierzchni szpachlami nie wymaga już dodatkowego gruntowania przed 
malowaniem,  

- biała szpachla jest idealnym tłem dla każdego koloru i rodzaju farby, wewnętrzne zbrojenie 
(mikro włókna) zabezpiecza przed mikro spękaniami nawet na osłabionym podłożu. Celem 
dodatkowego ,,dozbrojenia” miejsc krytycznych (szycie murów) można zatopić w masie 
MC 55 W, siatkę zbrojeniową Baumit 145 A,  

- zalecane malowanie farbami dyfuzyjnymi silikonowymi lub silikatowymi. 
 
11. Obróbki blacharskie 

Na gzymsach, parapetach zewnętrznych wykonać nowe obróbki z blachy cynk-tytan o 
grubości 0,6 mm. Obróbki wysunąć przed lico na ok. 2,5 cm.  
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12. Malowanie elewacji 
Po wykonaniu prac remontowych, tynków, odtworzeniu wystroju elewacji, należy wszystkie 
elementy pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. 
 
Malowanie elewacji zaprojektowano przy użyciu farb elewacyjnych silikonowych 
systemu BAUMIT, (lub KEIM).  
 
Kolorystyka tynków zgodnie z załączonymi rysunkami.  
Wybór palety wynika z konieczności stosowania powłok wykazujących własności 
hydrofobowe i wykazujących dużą przepuszczalność pary wodnej (farby na bazie żywic 
silikonowych; NIE nadają się czyste farby krzemianowe, dyspersyjne o spoiwie organicznym 
- czyli „emulsje” i wapienne). 
 
13. ANTYGRAFFITI  
Powłoka ochronna przeciw graffiti dla nasiąkliwych podłoży mineralnych - system trwały. 
Przewiduje się zastosowanie na wszystkich dolnych partiach budynku narażonych na 
dewastację. 
Preparat powinien odznaczać się bardzo dobrymi właściwościami hydrofobowymi oraz 
działaniem oleofobowym, aby nadawał się do skutecznej, długotrwałej ochrony przed 
niepożądanym graffiti. Nie powinien tworzyć błony, ani powodować zmiany koloru. 
Usunięcie graffiti z podłoża po zabezpieczeniu preparatem powinno być możliwe przy użyciu 
określonych środków. 
Preparat powinien być środkiem trwałym: dzięki swojej wysokiej odporności na czynniki 
atmosferyczne i chemikalia, ponowne zabezpieczenia tym preparatem po oczyszczeniu 
podłoża z graffiti nie powinno być konieczne. Preparat nie powinien oddziaływać negatywnie 
na dyfuzję pary wodnej. 
 
14. Zabezpieczenie przed ptakami 

Poziome miejsca budynku należy zabezpieczyć przed ptakami – siadanie, robienie 
gniazd, brudzenie. W miejscach w. wym. zamontować zabezpieczenia w formie segmentów - 
kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej, przymocowane do sztywnej, przeźroczystej listwy 
z poliwęglanu.  
 
15. Remont i odtworzenie bram 
Projekt przewiduje remont zachowanej ozdobnej stalowej bramy w budynku wozowni 
poprzez odtworzenie brakującego detalu w zakładzie specjalizującym się w kowalstwie 
artystycznym oraz poddanie istniejących elementów pracom naprawczym i zabezpieczającym 
antykorozyjnie. 
W bramach budynków łącznikowych należy odtworzyć nowe bramy na wzór zachowanej, 
aby zapewnić możliwość ograniczonego dostępu i wjazdu samochodami na teren dziedzińca 
pałacowego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna". 
 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
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Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  w szczególności kontrolę następujących 
elementów : 
- zgodność lokalizacji montażu elementów z dokumentacją projektową 
- zgodność kolorystyki elementów z dokumentacją projektową  
- poprawności mocowania do podłoży 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

- należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

- materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 

6.2.Roboty murarskie. Przeprowadzenie kontroli. 
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 
• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą 
stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach licowych 
spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin 
została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę 
warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy 
odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub 
krawędzią muru. 
• sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową 
• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości  ponad 50 m - niwelatorem 
• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1. 
• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych. 
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Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po 
wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. 
W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. 
okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   

- na 1 metrze długości 3 6 

- na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   

- na wysokości 1 m 3 6 

- na wysokości kondygnacji 6 10 

- na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

- na 1 m długości 1 2 

- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 

- na 1 m długości 1 
10 

- na całej długości 10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   

o wymiarach:    

Do 100 cm szerokość +6,-3 +6,-3 

 wysokość +15,-1 +15,-10 

ponad 100 cm    

 szerokość + 10, -5 +10,-5 

wysokość +15,-10 +15,-10 

 
 
6.3.Prace tynkarskie. Przeprowadzenie kontroli. 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Badania obejmować będą: 

1. Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoże przez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem,  
2. Sprawdzenie grubości tynków przez wycięcie pięciu otworów o średnicy 30 mm w 
sposób 

nieniszczący podłoża, 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 57 
REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU   
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

3. Sprawdzenie odchyłek wymiarowych, nierówności tynku nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości dwumetrowej łaty; odchylenie pionowe nie 
może przekraczać 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia, 
odchylenia poziome nie mogą przekraczać 3 mm na 1 m i ogółem 6 mm na całej długości 
ściany. 
4. Sprawdzenie ukształtowania powierzchni i krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 
Na powierzchni tynków niedopuszczalne jest występowanie: wykwitów solnych, trwałych 
śladów zacieków, odparzeń i pęcherzy, pęknięć, wyprysków i spęcznień wskutek 
obecności niezgaszonego wapna lub gliny. 

 
6.4.Kontrola jakości stolarki okiennej i drzwiowej 
- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-1O180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do       

odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

Karta wyrobu ( dołączona do każdego okna i drzwi) powinna zawierać następujące dane: 

1. Typ okna/drzwi - określa jego budowę - liczbę i układ skrzydeł, sposób ich otwierania 
oraz  ilorzędowe i ilodzielne jest okno. 

2. Wymiary 
3. Rodzaj szklenia 
4. Współczynnik U dla całego okna 
5. Klasę akustyczną 
6. Szczelność 
7. Instrukcję montażu i użytkowania 
8. Nazwę i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodności, aprobaty technicznej, 

numer certyfikatu i nazwę jednostki biorącej udział w stosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu. Karta wyrobu może być dołączona do całego zamówienia w jednym 
egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczególnych typów okien) 

 
6.4.Kontrola prac malarskich 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich 
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem 
estetyki wykonania robót i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia 
powierzchni ścian. 
6.4.1.Kontrola podłoża : 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i  odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4.2.Badania powłok : 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
 

6.4.3.Metoda  przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla 
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoża. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są jednostki wskazane w przedmiarze robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
8.2.Roboty murarskie. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty murarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.3.Odbiór robót tynkarskich 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
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2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

- pionowego : nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego : nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady : 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie 
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.4.Stolarka budowlana. 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub 
ścian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna spełniać następujące warunki: 
- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem, 
- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych ≤ 3 mm, a przy 

pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych ≤ 6 mm, 
- zamknięte skrzydła drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać    

żadnych luzów, 
- otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać, 
- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
- okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 
uszczelek i okuć. 
Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawiasów, zamka, 
przycinanie skrzydła od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. 
Skrzydeł drzwiowych o podwyższonej ognioodporności nie można przycinać lub regulować 
na budowie lub fabryce domów, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. 
Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez producenta. 
 
8.5.Roboty malarskie. 
 
8.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 
pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.5.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 
8.5.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
- PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 

- PN-B-12011:1997        Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

- PN-EN 197-1 :2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

- PN-88/B-30001        Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-97/B-30003             Cement murarski 15. 

- PN-88/B-30005        Cement hutniczy 25. 

- PN-86/B-30020         Wapno. 

- PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

- PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-EN 413-1:2005        Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

- PN-EN 771-1:2006     Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 

- PN-EN 998-1:2004   Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 

- PN-EN 998-2:2004    Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 

- PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia –  

Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

- PN-89/B-10425             Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 

– Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

- PN-B-12030:1996   Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

- PN-B-12030:1996/Az1:2002           jw. 

- PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

- PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

- PN-89?b-06258 i BN-75/6745-01 – Wyroby z betonu komórkowego  

- PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-68/B-10024             Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z    

-                                        autoklawizowanych  betonów komórkowych. 

- PN-80/B-06259             Beton komórkowy 

- PN-65/B-14503            Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
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- PN-EN 998-1:2004      Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: zaprawa 

tynkarska 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych 

- PN-B-19701: 1997       Cementy powszechnego użytku 

- PN-B-30020:1999        Wapno 

- PN-EN 13139:2002      Kruszywa do zapraw 

- PN-EN 197-1:2002      Cement. część I. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

-                                      cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 459-1:2002      Wapno budowlane część I. Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

- PN-B-10109:1998        Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-B-30042:1997        Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

- PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i  ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

- PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Właściwości eksploatacyjne. 

- PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 

- ZUAT – 15/III.11/2005 – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i 
drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz 
drewna warstwowo klejonego 

- PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 

- PN-78/B-13050    Szkło płaskie walcowane. 

- PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział. 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

- PN -C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-l (PR 5) 
84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

- Instrukcje i wytyczne montażowe producentów stolarki , karty techniczne produktów 

- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- PN-EN 13300:2002      Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na  wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 

- PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

- PN-C-81907:2003        Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

- PN-C-81921 :2004       Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 

- PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Instrukcje, karty techniczne produktów i certyfikaty producentów 

 

 
 
 


