

Twardogóra, dnia 03.06.2020 r.

IT.271.11.4.2020.DJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr IT.271.11.2020 pn.: „Prace projektowe – drogi na terenie Gminy Twardogóra”:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.06.2020 r., godz. 12:30, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – sala posiedzeń – pok. nr 19.
2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 255 804,00 złotych i obejmuje zgodnie z Planem inwestycji stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV.193.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r., poz. 13: „Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg” kwotę: 205 804,00 złotych (Planowane nakłady na 2020 r.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXIV.193.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” kwotę 50 000,00 zł (Planowane nakłady na 2021 r.), w tym dla poszczególnych Części:
 - 1) Część 1 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,98 km w ul. Kmicica, Juranda, Maćka, Oleńki, Basieńki w Twardogórze: 15 000,00 zł;
 - 2) Część 2 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,3 km w ul. Sosnowej i Młyńskiej w Twardogórze: 12 000,00 zł;
 - 3) Część 3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy i rozbudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,05 km w ul. Partyzantów i dz. nr 18/19 32 AM w Twardogórze: 15 000,00 zł;
 - 4) Część 4 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,5 km w ul. Wiśniowej i Stokrotek w Goszczu: 10 000,00 zł;
 - 5) Część 5 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,25 km w m. Chełstówek dz. nr 241/2 oraz cz. Dz. nr 45/2: 15 000,00 zł;
 - 6) Część 6 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,65 km w m. Chełstów dz. nr 196: 20 000,00 zł;
 - 7) Część 7 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową o łącznej długości ok. 1,70 km w terenie leśnym relacji Domaślawice-Goszcz: 20 000,00 zł;
 - 8) Część 8 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową o łącznej długości ok. 1,25 km i zatokę autobusową w relacji Twardogóra-Grabowno Wielkie: 18 000,00 zł;
 - 9) Kwota 130 804,00 zł na pozostałe prace projektowe nie objęte niniejszym postępowaniem.
3. w terminie wyznaczonym na składanie ofert dla poszczególnych Części zamówienia złożono następujące oferty:
Część 1 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,98 km w ul. Kmicica, Juranda, Maćka, Oleńki, Basieńki w Twardogórze:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	67 650,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	30 750,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz	50 430,00	180 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszów 50, 58-410 Marciszów	108 240,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	131 820,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyce 7, 63-630 Rychtal	75 900,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	39 888,90	290 dni od podpisania umowy	21 dni
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	59 000,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	58 425,00	180 dni od podpisania umowy	21 dni

Część 2 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,3 km w ul. Sosnowej i Młyńskiej w Twardogórze:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	24 600,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	12 300,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnosłaska 8/13, 62-800 Kalisz	27 060,00	150 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszaw 50, 58-410 Marciszów	74 415,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	Brak oferty	-	-
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyże 7, 63-630 Rychtal	48 450,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	23 222,40	260 dni od podpisania umowy	21 dni
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Brak oferty	-	-
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	27 183,00	150 dni od podpisania umowy	21 dni

Część 3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy i rozbudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,05 km w ul. Partyzantów i dz. nr 18/19 32 AM w Twardogórze:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	49 200,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	36 900,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnosłaska 8/13, 62-800 Kalisz	63 960,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszaw 50, 58-410 Marciszów	115 005,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	157 100,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyże 7, 63-630 Rychtal	75 900,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	Brak oferty	-	-
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	95 800,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	Brak oferty	-	-

Część 4 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,5 km w ul. Wiśniowej i Stokrotek w Goszczu:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	36 900,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	15 990,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnosłaska 8/13, 62-800 Kalisz	39 360,00	200 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszaw 50, 58-410 Marciszów	116 235,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	106 960,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyże 7, 63-630 Rychtal	62 100,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	32 385,90	260 dni od podpisania umowy	21 dni
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	66 000,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	44 280,00	180 dni od podpisania umowy	21 dni

Część 5 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,25 km w m. Chelstówek dz. nr 241/2 oraz cz. Dz. nr 45/2:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	24 600,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	12 300,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz	33 210,00	240 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszów 50, 58-410 Marciszów	92 250,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	Brak oferty	-	-
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyże 7, 63-630 Rychtal	49 000,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	30 233,40	260 dni od podpisania umowy	21 dni
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	71 000,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	31 242,00	180 dni od podpisania umowy	21 dni

Część 6 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,65 km w m. Chelstów dz. nr 196:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	30 500,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	24 600,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz	43 050,00	240 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszów 50, 58-410 Marciszów	99 630,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	112 540,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyże 7, 63-630 Rychtal	Brak oferty	-	-
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	37 244,40	260 dni od podpisania umowy	21 dni
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Brak oferty	-	-
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	56 949,00	180 dni od podpisania umowy	21 dni

Część 7 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową o łącznej długości ok. 1,70 km w terenie leśnym relacji Domasławice-Goszcz:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	61 500,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	43 050,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz	71 340,00	280 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszów 50, 58-410 Marciszów	115 620,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	123 344,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyże 7, 63-630 Rychtal	57 500,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	Brak oferty	-	-
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Brak oferty	-	-
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	Brak oferty	-	-

Część 8 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową o łącznej długości ok. 1,25 km i zatokę autobusową w relacji Twardogóra-Grabowno Wielkie:

nr oferty	Firma nazwa lub nazwisko wykonawcy	Adres	Cena [zł brutto]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	59 040,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
2	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk	36 900,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
3	Biuro Projektowe ESPEJA	ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz	54 120,00	280 dni od podpisania umowy	21 dni
4	Biuro Inżynierskie „TRAKT” Grzegorz Lewowski	Sędziszów 50, 58-410 Marciszów	124 230,00	250 dni od podpisania umowy	21 dni
5	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik	ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	125 460,00	270 dni od podpisania umowy	21 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo Konsultingowych	Okrzyce 7, 63-630 Rychtal	66 450,00	300 dni od podpisania umowy	21 dni
7	WP PROJEKT Przemysła Woch	ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław	Brak oferty	-	-
8	Pracownia Projektowa Piotr Mosiek	Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Brak oferty	-	-
9	Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek	Łaszczyn, ul. Willowa 44 63-900 Rawicz	Brak oferty	-	-

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej