



Twardogóra, dnia 19 sierpnia 2020 r.

IT.271.14.1.2019.DJ

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) informuje, że wystąpiła konieczność dokonania modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej klasy D ul. Ogrodowej, przebudowa drogi gminnej klasy D ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Poznańskiej w Twardogórze**”, w zakresie anulowania wyceny dotyczącej Tabeli Ceny Ryczałtowej – Przedmiar robót ETAP I, który zostaje wykreślony w Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ (strona 4) oraz ze wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ zapisanego w Artykule 2 – Przedmiot umowy ppkt 2.2.11. Zakres robót określony w przedmiarze robót ETAP I dotyczy innego obszaru, który nie podlega niniejszemu zamówieniu. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie: Tabela Ceny Ryczałtowej – Przedmiar robót ETAP II, Tabela Ceny Ryczałtowej – Przedmiar robót ETAP III i Tabela Ceny Ryczałtowej – Przedmiar robót ETAP IV.

Zamawiający w dniu 19 sierpnia 2020 r. dokonał zmian i umieścił w SIWZ prawidłowe zapisy w w/w zakresie.

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej